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ART U.M.

NPA 01 a corpo

N° ELEMENTI ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO
IMPORTO 

PARZIALE

IMPORTO 

TOTALE

1 MANODOPERA

1.1 OPERAIO III livello ORE 0,00 29,60 0,000

1.2 OPERAIO II livello ORE 0,00 27,50 0,000

1.3 OPERAIO I livello ORE 56,00 24,77 1.387,120

1.4

1.5

TOTALE MANO D'OPERA 1.387,12

2 APPARECCHIATURE / MATERIALI A PIE' D'OPERA

2.1 0,00

2.2 0,000

2.3

TOTALE MATERIALI 0,00

3 NOLEGGI

3.1 Idropulitrice GG 5,00 30,00 150,000

TOTALE NOLEGGI 150,00

4 TRASPORTO E SMALTIMENTO 1.537,12

4.1 Trasporto a discarica con oneri % 30% 461,14

TOTALE TRASPORTI 461,14

A 1.998,26

5 Spese Generali % 15% 299,74

B

6 Utile d'impresa % 10% 199,83

C 499,56
7 Oneri Sicurezza (A) % 2%

D 39,97

8 Arrotondamento (+/‐) ‐0,470 

E 2.537,32

DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE PREVISTA IN ELENCO

Rimozione di tutto il materiale accumulato presente ai vari piani (piano ‐2, piano ‐1, piano terra, piano primo, piano secondo). Idrolavaggio a bassa 

pressione delle pareti e dei massetti. In particolare rimozione del guano depositato al piano ‐2 operando secondo la normativa vigente, 

disinfestazione e disinfezione, raccolta e trasporto a discarica autorizzata. Chiusura provvisoria delle bucature ai vari piani in modo da poter 

lavorare in sicurezza e proteggere le zone pulite.

NPA01 ANALISI GIUSTIFICATIVA PREZZI UNITARI

SUBIACO (Roma)

OGGETTO DELL'APPALTO: Restauro e rifunzionalizzazione per la riapertura del Teatro Narzio

TOTALE €/corpo

SOMMANO

SOMMANO

SOMMANO

SOMMANO



ART U.M.

NPA 02 m2

N° ELEMENTI ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO
IMPORTO 

PARZIALE

IMPORTO 

TOTALE

1 MANODOPERA

1.1 OPERAIO III livello ORE 0,10 29,60 2,960

1.2 OPERAIO II livello ORE 0,10 27,50 2,750

1.3 OPERAIO I livello ORE 0,00 24,77 0,000

1.4

1.5

TOTALE MANO D'OPERA 5,71

2 APPARECCHIATURE / MATERIALI A PIE' D'OPERA

2.1 Tavolato di abete spessore 3 cm m2 1,00 9,00 9,00

2.2 Pittura di colore nero m2 1,00 3,00 3,000

2.3

TOTALE MATERIALI 12,00

3 NOLEGGI

3.1  

TOTALE NOLEGGI 0,00

4 TRASPORTO E SMALTIMENTO 17,71

4.1 Trasporti e movimentazioni di cantiere % 10% 1,77

TOTALE TRASPORTI 1,77

A 19,48

5 Spese Generali % 15% 2,92

B

6 Utile d'impresa % 10% 1,95

C 4,87
7 Oneri Sicurezza (A) % 2%

D 0,39

8 Arrotondamento (+/‐) 0,400

E 25,14TOTALE €/a corpo

SOMMANO

SOMMANO

SOMMANO

SOMMANO

NPA02 ANALISI GIUSTIFICATIVA PREZZI UNITARI

SUBIACO (Roma)

OGGETTO DELL'APPALTO: Restauro e rifunzionalizzazione per la riapertura del Teatro Narzio

DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE PREVISTA IN ELENCO

Fornitura e posa in opera di tavolame in legno di abete spessore 3 cm, prima scelta, stagionato, sagomato ai bordi per consentire l'incastro maschio‐

femmina e opportunamente ancorato alla struttura sottostante. Nel prezzo si include la tinteggiatura di colore nero.



ART U.M.

NPA 03 cadauno

N° ELEMENTI ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO
IMPORTO 

PARZIALE

IMPORTO 

TOTALE

1 MANODOPERA

1.1 OPERAIO III livello ORE 8,00 29,60 236,800

1.2 OPERAIO II livello ORE 16,00 27,50 440,000

1.3 OPERAIO I livello ORE 16,00 24,77 396,320

1.4

1.5

TOTALE MANO D'OPERA 1.073,12

2 APPARECCHIATURE / MATERIALI A PIE' D'OPERA

2.1 Membrature metalliche portanti e gradini in grigliato keller zincati a corpo 1,00 800,00 800,00

2.2

2.3

TOTALE MATERIALI 800,00

3 NOLEGGI

3.1  

TOTALE NOLEGGI 0,00

4 TRASPORTO E SMALTIMENTO 1.873,12

4.1 Trasporti e movimentazioni di cantiere % 5% 93,66

TOTALE TRASPORTI 93,66

A 1.966,78

5 Spese Generali % 15% 295,02

B

6 Utile d'impresa % 10% 196,68

C 491,69
7 Oneri Sicurezza (A) % 2%

D 39,34

8 Arrotondamento (+/‐) 0,010

E 2.497,82TOTALE €/cadauno

SOMMANO

SOMMANO

SOMMANO

SOMMANO

NPA03 ANALISI GIUSTIFICATIVA PREZZI UNITARI

SUBIACO (Roma)

OGGETTO DELL'APPALTO: Restauro e rifunzionalizzazione per la riapertura del Teatro Narzio

DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE PREVISTA IN ELENCO

Fornitura e posa in opera di scala di accesso al locale centrale termica di dimensioni lunghezza 1,80 (6 pedate da 0,30 cm) larghezza 1,00 ml. La scala 

sarà realizzata in carpenteria metallica con membrature portanti in profilati a caldo in acciaio tipo 1, tipo HE o IPE. I gradini saranno realizzati in 

grigliato keller con superficie antiscivolo. La scala sarà protetta lateralmente da due parapetti, di altezza non inferiore a 1 m, costituiti da profilati 

scatolari e sarà opportunamente ancorata a terra (vedere dettaglio) Tutte le superfici saranno interamente zincate a caldo secondo la norma UNI 

5744/66.



ART U.M.

NPA 04 cadauno

N° ELEMENTI ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO
IMPORTO 

PARZIALE

IMPORTO 

TOTALE

1 MANODOPERA

1.1 OPERAIO III livello ORE 2,00 29,60 59,200

1.2 OPERAIO II livello ORE 2,00 27,50 55,000

1.3 OPERAIO I livello ORE 24,77 0,000

1.4

1.5

TOTALE MANO D'OPERA 114,20

2 APPARECCHIATURE / MATERIALI A PIE' D'OPERA

2.1 Lavabo in porcellana  cad 1,00 118,00 118,00

2.2 cad 0,000

2.3

TOTALE MATERIALI 118,00

3 NOLEGGI

3.1  

TOTALE NOLEGGI 0,00

4 TRASPORTO E SMALTIMENTO 232,20

4.1 Trasporti e movimentazioni di cantiere % 5% 11,61

TOTALE TRASPORTI 11,61

A 243,81

5 Spese Generali % 15% 36,57

B

6 Utile d'impresa % 10% 24,38

C 60,95
7 Oneri Sicurezza (A) % 2%

D 4,88

8 Arrotondamento (+/‐) 0,100

E 309,74TOTALE €/cadauno

SOMMANO

SOMMANO

SOMMANO

SOMMANO

NPA04 ANALISI GIUSTIFICATIVA PREZZI UNITARI

SUBIACO (Roma)

OGGETTO DELL'APPALTO: Restauro e rifunzionalizzazione per la riapertura del Teatro Narzio

DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE PREVISTA IN ELENCO

Fornitura e posa in opera di lavabo in porcellana vetrificata per disabili, realizzato secondo le vigenti norme di abbattimento delle barriere 

architettoniche, costituito da lavabo con disegno ergonomico dotato di fronte concavo, bordi arrotondati, appoggiagomiti, paraspruzzi, fornito e 

posto in opera. Sono compresi: le staffe rigide per il fissaggio a parete; il relativo fissaggio con viti idonee per ogni tipo di muratura; il sifone di 

scarico con piletta e raccordo flessibile; il collegamento alle tubazioni di adduzione acqua e scarico; l'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto 

altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico. Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati 

debbono essere d'ottima qualità priva di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche 

stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali; dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, 

peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richieste della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542‐4543. Le 

eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi.

Incremento per fornitura e posa in opera di mensole reclinabili con sistema meccanico



ART U.M.

NPA 05 cadauno

N° ELEMENTI ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO
IMPORTO 

PARZIALE

IMPORTO 

TOTALE

1 MANODOPERA

1.1 OPERAIO III livello ORE 1,00 29,60 29,600

1.2 OPERAIO II livello ORE 1,00 27,50 27,500

1.3 OPERAIO I livello ORE 1,00 24,77 24,770

1.4

1.5

TOTALE MANO D'OPERA 81,87

2 APPARECCHIATURE / MATERIALI A PIE' D'OPERA

2.1 Miscelatore cad 1,00 130,00 130,00

2.2

2.3

TOTALE MATERIALI 130,00

3 NOLEGGI

3.1   0,000

TOTALE NOLEGGI 0,00

4 TRASPORTO E SMALTIMENTO 211,87

4.1 Trasporti e movimentazioni di cantiere % 5% 10,59

TOTALE TRASPORTI 10,59

A 222,46

5 Spese Generali % 15% 33,37

B

6 Utile d'impresa % 10% 22,25

C 55,62
7 Oneri Sicurezza (A) % 2%

D 4,45

8 Arrotondamento (+/‐) 0,380

E 282,91TOTALE €/cadauno

SOMMANO

SOMMANO

SOMMANO

SOMMANO

NPA05 ANALISI GIUSTIFICATIVA PREZZI UNITARI

SUBIACO (Roma)

OGGETTO DELL'APPALTO: Restauro e rifunzionalizzazione per la riapertura del Teatro Narzio

DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE PREVISTA IN ELENCO

Fornitura e posa in opera di gruppo miscelatore monocomando cromato, realizzato nel rispetto delle norme UBI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o 

delle equivalenti norme NF, per lavabo con scarico, corredato da raccordi con filtro incorporato perfettamente funzionante, fornito e posto in 

opera. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Con leva lunga 



ART U.M.

NPA 06 cadauno

N° ELEMENTI ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO
IMPORTO 

PARZIALE

IMPORTO 

TOTALE

1 MANODOPERA

1.1 OPERAIO III livello ORE 2,00 29,60 59,200

1.2 OPERAIO II livello ORE 2,00 27,50 55,000

1.3 OPERAIO I livello ORE 1,00 24,77 24,770

1.4

1.5

TOTALE MANO D'OPERA 138,97

2 APPARECCHIATURE / MATERIALI A PIE' D'OPERA

2.1 Vaso igienico con cassetta appoggiata cad 1,00 435,00 435,00

2.2 cad

2.3

TOTALE MATERIALI 435,00

3 NOLEGGI

3.1  

TOTALE NOLEGGI 0,00

4 TRASPORTO E SMALTIMENTO 573,97

4.1 Trasporti e movimentazioni in cantiere % 10% 57,40

TOTALE TRASPORTI 57,40

A 631,37

5 Spese Generali % 15% 94,71

B

6 Utile d'impresa % 10% 63,14

C 157,84
7 Oneri Sicurezza (A) % 2%

D 12,63

8 Arrotondamento (+/‐) ‐0,080 

E 801,76TOTALE €/cadauno

SOMMANO

SOMMANO

SOMMANO

SOMMANO

NPA06 ANALISI GIUSTIFICATIVA PREZZI UNITARI

SUBIACO (Roma)

OGGETTO DELL'APPALTO: Restauro e rifunzionalizzazione per la riapertura del Teatro Narzio

DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE PREVISTA IN ELENCO

Fornitura e posa in opera di vaso igienico in porcellana vertificata per disabili con cassetta appoggiata, realizzato secondo le vigenti norme di 

abbattimento delle barriere architettoniche, costituito da vaso con disegno speciale a catino allungato, apertura anteriore per introduzione 

doccetta, altezza da pavimento  di cm 50, sifone incorporato, cassetta di risciacquo a zaino, batteria di scarico, pulsante sulla cassetta o a distanza, 

sedile rimovibile in plastica, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'allettamento su pavimento con cemento: il relativo fissaggio con viti e borchie 

di acciaio cromato; le relative guarnizioni, l'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Si precisa inoltre 

che i materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qualità, privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e 

rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali; dovranno essere di tipo, scelta, 

qualità, caratteristiche, dimensioni, comunque rispondenti alle norme UNI 4542‐4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a 

giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi.



ART U.M.

NPA 07 cadauno

N° ELEMENTI ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO
IMPORTO 

PARZIALE

IMPORTO 

TOTALE

1 MANODOPERA

1.1 OPERAIO III livello ORE 0,20 29,60 5,920

1.2 OPERAIO II livello ORE 27,50 0,000

1.3 OPERAIO I livello ORE 0,20 24,77 4,954

1.4

1.5

TOTALE MANO D'OPERA 10,87

2 APPARECCHIATURE / MATERIALI A PIE' D'OPERA

2.1 Doccetta flessibile cad 1,00 23,00 23,00

2.2 cad 0,000

2.3

TOTALE MATERIALI 23,00

3 NOLEGGI

3.1  

TOTALE NOLEGGI 0,00

4 TRASPORTO E SMALTIMENTO 33,87

4.1 Trasporti e movimentazioni di cantiere % 5% 1,69

TOTALE TRASPORTI 1,69

A 35,57

5 Spese Generali % 15% 5,34

B

6 Utile d'impresa % 10% 3,56

C 8,89
7 Oneri Sicurezza (A) % 2%

D 0,71

8 Arrotondamento (+/‐) ‐0,020 

E 45,15TOTALE €/cadauno

SOMMANO

SOMMANO

SOMMANO

SOMMANO

NPA07 ANALISI GIUSTIFICATIVA PREZZI UNITARI

SUBIACO (Roma)

OGGETTO DELL'APPALTO: Restauro e rifunzionalizzazione per la riapertura del Teatro Narzio

DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE PREVISTA IN ELENCO

Doccetta con  flessibile  e  supporto  a  muro  ad  uso bidet, provvista di leva per il comando dell' acqua a chiusura  automatica.  Costruzione  in  ABS  

antiurto. Flessibile  cm.  120 antiscoppio.  Colore  nero,  per disabili, anziani, collettività.



ART U.M.

NPA 08 m2

N° ELEMENTI ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO
IMPORTO 

PARZIALE

IMPORTO 

TOTALE

1 MANODOPERA

1.1 OPERAIO III livello ORE 0,10 29,60 2,960

1.2 OPERAIO II livello ORE 0,10 27,50 2,750

1.3 OPERAIO I livello ORE 0,10 24,77 2,477

1.4

1.5

TOTALE MANO D'OPERA 8,19

2 APPARECCHIATURE / MATERIALI A PIE' D'OPERA

2.1 Lastra m2 1,00 16,30 16,30

2.2 Tasselli m2 1,00 3,10 3,100

2.3 Sfrido m2 1,00 1,00 1,000

TOTALE MATERIALI 20,40

3 NOLEGGI

3.1  

TOTALE NOLEGGI 0,00

4 TRASPORTO E SMALTIMENTO 28,59

4.1 Trasporti e movimentazioni di cantiere % 5% 1,43

TOTALE TRASPORTI 1,43

A 30,02

5 Spese Generali % 15% 4,50

B

6 Utile d'impresa % 10% 3,00

C 7,50
7 Oneri Sicurezza (A) % 2%

D 0,60

8 Arrotondamento (+/‐) ‐0,020 

E 38,10TOTALE €/m2

SOMMANO

SOMMANO

SOMMANO

SOMMANO

NPA08 ANALISI GIUSTIFICATIVA PREZZI UNITARI

SUBIACO (Roma)

OGGETTO DELL'APPALTO: Restauro e rifunzionalizzazione per la riapertura del Teatro Narzio

DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE PREVISTA IN ELENCO

Fornitura e posa in opera di rivestimenti di pilastri/travi in cemento armato con resistenza al fuoco R 90 realizzata con lastre spessore 12,7 mm 

dimensioni massime 1220x2000 mm, costituite da silicati e solfati di calcio, esenti da amianto, prodotte per laminazione con controllo 

dell'essiccazione in stabilimento, omologate in classe A1 (incombustibile) di reazione al fuoco, resistenti all'umidità: livello 10 secondo la norma 

ASTM D3273. Le lastre saranno applicate con tasselli metallici ad espansione diametro 6 mm lunghezza 40 mm posti ad interasse 500 mm. La 

finitura dei giunti e delle teste dei tasselli sarà realizzata con stucco adeguato .

La posa deve essere eseguita IN ADERENZA. Incluso rilascio della certificazione completa del rapporto di prova .



ART U.M.

NPA 09 m2

N° ELEMENTI ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO
IMPORTO 

PARZIALE

IMPORTO 

TOTALE

1 MANODOPERA

1.1 OPERAIO III livello ORE 0,20 29,60 5,920

1.2 OPERAIO II livello ORE 0,10 27,50 2,750

1.3 OPERAIO I livello ORE 0,10 24,77 2,477

1.4

1.5

TOTALE MANO D'OPERA 11,15

2 APPARECCHIATURE / MATERIALI A PIE' D'OPERA

2.1 Lastra cad 1,00 16,30 16,30

2.2 Tasselli cad 1,00 3,00 3,000

2.3 Stucco m2 1,00 1,00 1,000

2.4 Sfrido m2 1,00 1,00 1,000

TOTALE MATERIALI 20,30

3 NOLEGGI

3.1  

TOTALE NOLEGGI 0,00

4 TRASPORTO E SMALTIMENTO 31,45

4.1 Trasporti e movimentazioni di cantiere % 5% 1,57

TOTALE TRASPORTI 1,57

A 33,02

5 Spese Generali % 15% 4,95

B

6 Utile d'impresa % 10% 3,30

C 8,25
7 Oneri Sicurezza (A) % 2%

D 0,66

8 Arrotondamento (+/‐) 0,150

E 42,08TOTALE €/m2

SOMMANO

SOMMANO

SOMMANO

SOMMANO

NPA09 ANALISI GIUSTIFICATIVA PREZZI UNITARI

SUBIACO (Roma)

OGGETTO DELL'APPALTO: Restauro e rifunzionalizzazione per la riapertura del Teatro Narzio

DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE PREVISTA IN ELENCO

Fornitura e posa in opera di rivestimento di solai con resistenza al fuoco EI  90 realizzato con spessore 12,7 mm, dimensioni massime 1220x2000 

mm, costituite da silicati e solfati di calcio, esenti da amianto, prodotte per laminazione con controllo dell'essiccazione in stabilimento, omologate 

in classe A1 (incombustibile) di reazione al fuoco.

Le lastre saranno applicate IN ADERENZA al solaio con tasselli metallici con larghezza 9 mm e lunghezza 40 mm ad interasse 500 mm (rivestimento 

solaio REI 90).

La finitura dei giunti e delle teste delle viti sarà realizzata con idoneo stucco.

Incluso rilascio della certificazione completa del rapporto di prova.



ART U.M.

NPA 10 m2

N° ELEMENTI ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO
IMPORTO 

PARZIALE

IMPORTO 

TOTALE

1 MANODOPERA

1.1 OPERAIO III livello ORE 0,20 29,60 5,920

1.2 OPERAIO II livello ORE 0,20 27,50 5,500

1.3 OPERAIO I livello ORE 0,20 24,77 4,954

1.4

1.5

TOTALE MANO D'OPERA 16,37

2 APPARECCHIATURE / MATERIALI A PIE' D'OPERA

2.1 Lastra spessore 12,7 mm m2 1,00 30,00 30,00

2.2 Struttura m2 1,00 6,00 6,000

2.3 Accessori m2 1,00 2,00 2,000

2.4 Sfrido  m2 1,00 1,90 1,900

TOTALE MATERIALI 39,90

3 NOLEGGI

3.1  

TOTALE NOLEGGI 0,00

4 TRASPORTO E SMALTIMENTO 56,27

4.1 Trasporti e movimentazioni di cantiere % 5% 2,81

TOTALE TRASPORTI 2,81

A 59,09

5 Spese Generali % 15% 8,86

B

6 Utile d'impresa % 10% 5,91

C 14,77
7 Oneri Sicurezza (A) % 2%

D 1,18

8 Arrotondamento (+/‐) 0,010

E 75,05TOTALE €/m2

SOMMANO

SOMMANO

SOMMANO

SOMMANO

NPA10 ANALISI GIUSTIFICATIVA PREZZI UNITARI

SUBIACO (Roma)

OGGETTO DELL'APPALTO: Restauro e rifunzionalizzazione per la riapertura del Teatro Narzio

DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE PREVISTA IN ELENCO

Fornitura e posa in opera di setto verticale per interni con resistenza al fuoco EI 60 per un'altezza massima di 4,00 m, realizzata con DOPPIA lastra , 

spessore 12,7 mm, dimensioni massime 1220x2000 mm, costituite da silicati e solfati di calcio, esenti da amianto, prodotte per laminazione con 

controllo dell'essiccazione in stabilimento, omologate in classe A1 (incombustibile) di reazione al fuoco, in conformità al rapporto di classificazione 

I.G. 260330‐3146 FR, resistenti all'umidità: livello 10 secondo la norma ASTM D3273.

Per altezza fino a 4,00 m la struttura sarà:

le lastre saranno applicate con posa orizzontale a giunti sfalsati con viti auto perforanti fosfatate diametro  3, 5 mm con passo 600 mm per lo strato 

interno e con lunghezza 70 mm con passo 250 mm per lo strato esterno, a profili metallici a "C" 75x50x0,6 mm posti ad interasse 550 mm e inseriti 

in guide a "U" 75x40x0,6 mm, poste a pavimento e soffitto.

Incluso rilascio della certificazione completa del rapporto di prova .



ART U.M.

NPA 11 m2

N° ELEMENTI ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO
IMPORTO 

PARZIALE

IMPORTO 

TOTALE

1 MANODOPERA

1.1 OPERAIO III livello ORE 0,20 29,60 5,920

1.2 OPERAIO II livello ORE 0,10 27,50 2,750

1.3 OPERAIO I livello ORE 0,10 24,77 2,477

1.4

1.5

TOTALE MANO D'OPERA 11,15

2 APPARECCHIATURE / MATERIALI A PIE' D'OPERA

2.1 Lastra m2 1,00 17,00 17,00

2.2 Verniciatura bianca m2 1,00 6,00 6,000

2.3 Struttura m2 1,00 5,00 5,000

2.4 Lana roccia m2 1,00 4,00 4,000

2.5 Accessori m2 1,00 2,00 2,000

2.6 Sfrido m2 1,00 2,00 2,000

TOTALE MATERIALI 36,00

3 NOLEGGI

3.1  

TOTALE NOLEGGI 0,00

4 TRASPORTO E SMALTIMENTO 47,15

4.1 Trasporti e movimentazioni di cantiere % 5% 2,36

TOTALE TRASPORTI 2,36

A 49,50

5 Spese Generali % 15% 7,43

B

6 Utile d'impresa % 10% 4,95

C 12,38
7 Oneri Sicurezza (A) % 2%

D 0,99

8 Arrotondamento (+/‐) ‐0,010 

E 62,86TOTALE €/m2

SOMMANO

SOMMANO

SOMMANO

SOMMANO

NPA11 ANALISI GIUSTIFICATIVA PREZZI UNITARI

SUBIACO (Roma)

OGGETTO DELL'APPALTO: Restauro e rifunzionalizzazione per la riapertura del Teatro Narzio

DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE PREVISTA IN ELENCO

Fornitura e posa in opera di controsoffitto ribassato REI 180, posto a 10 mm dall'intradosso delle travi, realizzato con pannelli sp. 8 mm, dimensioni 

massime 595x595 mm, costituiti da silicati a matrice cementizia, esenti da amianto, omologati in classe A1 (incombustibile) di reazione al fuoco, 

resistente all’umidità ed agli agenti atmosferici, in conformità al rapporto di classificazione I.G. 315439‐3637 FR.

I pannelli saranno posati su una struttura metallica composta da profili principali a "T" in acciaio zincato dimensioni 24x38x0,4 mm posti a passo 

600 mm e profili secondari a "T" in acciaio zincato delle dimensioni 24x38x0,4 mm posti a passo 600 mm. Le pendinatuure sono realizzate con 

pendino diametro 4 mm in barra di acciaio ad interasse 600 mm. Nell'intercapedine sarà inserito un materassino in lana minerale spessore 40 mm, 

densità 60 kg/mc.

Struttura in vista

Incluso rilascio della certificazione completa del rapporto di prova.



ART U.M.

NPA 12 m2

N° ELEMENTI ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO
IMPORTO 

PARZIALE

IMPORTO 

TOTALE

1 MANODOPERA

1.1 OPERAIO III livello ORE 0,20 29,60 5,920

1.2 OPERAIO II livello ORE 27,50 0,000

1.3 OPERAIO I livello ORE 0,20 24,77 4,954

1.4

1.5

TOTALE MANO D'OPERA 10,87

2 APPARECCHIATURE / MATERIALI A PIE' D'OPERA

2.1
Pittura intumescente monocomponente a base di resine sintetiche per la protezione al fuoco di 

strutture in acciaio con finitura superiore
m2 1,00 16,00 16,00

2.2

2.3

TOTALE MATERIALI 16,00

3 NOLEGGI

3.1   GG 0,000

TOTALE NOLEGGI 0,00

4 TRASPORTO E SMALTIMENTO 26,87

4.1 Trasporti e movimentazioni di cantiere % 5% 1,34

TOTALE TRASPORTI 1,34

A 28,22

5 Spese Generali % 15% 4,23

B

6 Utile d'impresa % 10% 2,82

C 7,05
7 Oneri Sicurezza (A) % 2%

D 0,56

8 Arrotondamento (+/‐) 0,030

E 35,87TOTALE €/m2

SOMMANO

SOMMANO

SOMMANO

SOMMANO

NPA12 ANALISI GIUSTIFICATIVA PREZZI UNITARI

SUBIACO (Roma)

OGGETTO DELL'APPALTO: Restauro e rifunzionalizzazione per la riapertura del Teatro Narzio

DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE PREVISTA IN ELENCO

Fornitura  e  posa  in  opera,  per  la protezione  dal  fuoco  di  strutture  in  acciaio, di  pittura  intumescente monocomponente bianca in emulsione 

acquosa a base di resine sintetiche, su superficie preparata con sabbiatura o sgrassaggio ed applicazione di primer, il tutto incluso nel prezzo, 

esente da solventi clorurati e cloro  paraffine,  di  consistenza  tixotropica,  in  possesso  di  rapporto  di  classificazione  ottenuto  secondo  gli 

standard  Europei  di  qualificazione  prodotto  previsti dalle  norme  EN  13381,e  conformi  a  quanto  richiesto dal D.M. 16.02.2007. Si richiede una 

finitura superiore con colore a scelta della D.L.

‐ per classe di protezione REI 90



ART U.M.

NPA 13 m2

N° ELEMENTI ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO
IMPORTO 

PARZIALE

IMPORTO 

TOTALE

1 MANODOPERA

1.1 OPERAIO III livello ORE 0,15 29,60 4,440

1.2 OPERAIO II livello ORE 0,15 27,50 4,125

1.3 OPERAIO I livello ORE 24,77 0,000

1.4

1.5

TOTALE MANO D'OPERA 8,57

2 APPARECCHIATURE / MATERIALI A PIE' D'OPERA

2.1 Lastra m2 1,00 25,00 25,00

2.2 Struttura e accessori m2 1,00 6,00 6,000

2.3

TOTALE MATERIALI 31,00

3 NOLEGGI

3.1   GG 1,00 0,000

TOTALE NOLEGGI 0,00

4 TRASPORTO E SMALTIMENTO 39,57

4.1 Trasporti e movimentazioni di cantiere % 5% 1,98

TOTALE TRASPORTI 1,98

A 41,54

5 Spese Generali % 15% 6,23

B

6 Utile d'impresa % 10% 4,15

C 10,39
7 Oneri Sicurezza (A) % 2%

D 0,83

8 Arrotondamento (+/‐) ‐0,250 

E 52,51

NPA13 ANALISI GIUSTIFICATIVA PREZZI UNITARI

SUBIACO (Roma)

OGGETTO DELL'APPALTO: Restauro e rifunzionalizzazione per la riapertura del Teatro Narzio

DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE PREVISTA IN ELENCO

Fornitura e posa in opera di controsoffitto autoportante con lastra 'antincendio' con gesso rivestito, armato all'interno con fibre minerali all'interno 

del nucleo di gesso. Il rivestimento va posto all'intradosso e all'estradosso.

Incluso rilascio della certificazione completa del rapporto di prova.

TOTALE €/m2

SOMMANO

SOMMANO

SOMMANO

SOMMANO



ART U.M.

NPA14 m2

N° ELEMENTI ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO
IMPORTO 

PARZIALE

IMPORTO 

TOTALE

1 MANODOPERA

1.1 OPERAIO III livello ORE 0,15 29,60 4,440

1.2 OPERAIO II livello ORE 0,10 27,50 2,750

1.3 OPERAIO I livello ORE 0,10 24,77 2,477

1.4

1.5

TOTALE MANO D'OPERA 9,67

2 APPARECCHIATURE / MATERIALI A PIE' D'OPERA

2.1 Lastre di cartongesso classe 1 m2 1,00 8,00 8,00

2.2 Struttura m2 1,00 0,50 0,500

2.3 Accessori m2 1,00 0,50 0,500

2.4 Sfrido m2 1,00 0,50 0,500

TOTALE MATERIALI 9,50

3 NOLEGGI

3.1   GG 1,00 0,000

TOTALE NOLEGGI 0,00

4 TRASPORTO E SMALTIMENTO 19,17

4.1 Trasporti e movimentazioni di cantiere % 5% 0,96

TOTALE TRASPORTI 0,96

A 20,13

5 Spese Generali % 15% 3,02

B

6 Utile d'impresa % 10% 2,01

C 5,03
7 Oneri Sicurezza (A) % 2%

D 0,40

8 Arrotondamento (+/‐) ‐0,250 

E 25,31

NPA14 ANALISI GIUSTIFICATIVA PREZZI UNITARI

SUBIACO (Roma)

OGGETTO DELL'APPALTO: Restauro e rifunzionalizzazione per la riapertura del Teatro Narzio

DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE PREVISTA IN ELENCO

Fornitura e posa in opera di rivestimento di pareti in murature miste, classe 1, costituite da doppia lastra in cartongesso. Le lastre saranno applicate 

con posa verticale con viti autoperforanti fosfatate diametro 3,5 mm lunghezza 35 mm con passo 250 mm a profili metallici a "C" 50x15x0,6 mm 

posti a interasse 600.

Incluso rilascio della certificazione completa del rapporto di prova.

TOTALE €/m2

SOMMANO

SOMMANO

SOMMANO

SOMMANO



ART U.M.

NPA 15 cadauno

N° ELEMENTI ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO
IMPORTO 

PARZIALE

IMPORTO 

TOTALE

1 MANODOPERA

1.1 OPERAIO III livello ORE 29,60 0,000

1.2 OPERAIO II livello ORE 0,10 27,50 2,750

1.3 OPERAIO I livello ORE 0,10 24,77 2,477

1.4

1.5

TOTALE MANO D'OPERA 5,23

2 APPARECCHIATURE / MATERIALI A PIE' D'OPERA

2.1 Tavoletta di legno dimensioni 15x15 cm spessore 2 cm cad 1,00 0,50 0,50

2.2

2.3

TOTALE MATERIALI 0,50

3 NOLEGGI

3.1   GG 1,00 0,000

TOTALE NOLEGGI 0,00

4 TRASPORTO E SMALTIMENTO 5,73

4.1 Trasporti e movimentazioni di cantiere % 5% 0,29

TOTALE TRASPORTI 0,29

A 6,01

5 Spese Generali % 15% 0,90

B

6 Utile d'impresa % 10% 0,60

C 1,50
7 Oneri Sicurezza (A) % 2%

D 0,12

8 Arrotondamento (+/‐) 0,030

E 7,67

NPA15 ANALISI GIUSTIFICATIVA PREZZI UNITARI

SUBIACO (Roma)

OGGETTO DELL'APPALTO: Restauro e rifunzionalizzazione per la riapertura del Teatro Narzio

DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE PREVISTA IN ELENCO

Fornitura e posa in opera in aderenza alla controparete (lato interno) di profili di legno delle dimensioni 15x15 cm di circa 2 cm di spessore, 

opportunamente ancorate alla struttura della controparete per consentire il fissaggio degli altoparlanti dell'impianto cinema (non previsto in 

questa fase).

TOTALE €/cadauno

SOMMANO

SOMMANO

SOMMANO

SOMMANO



ART U.M.

NPA 16 m2

N° ELEMENTI ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO
IMPORTO 

PARZIALE

IMPORTO 

TOTALE

1 MANODOPERA

1.1 OPERAIO III livello ORE 29,60 0,000

1.2 OPERAIO II livello ORE 27,50 0,000

1.3 OPERAIO I livello ORE 0,10 24,77 2,477

1.4

1.5

TOTALE MANO D'OPERA 2,48

2 APPARECCHIATURE / MATERIALI A PIE' D'OPERA

2.1
Intonaco isolante leggero premiscelato per interni  tipo  F62‐ C5/20 a base di gesso e vermiculite

m2 1,00 21,00 21,00

2.2 cad 0,000

2.3

TOTALE MATERIALI 21,00

3 NOLEGGI

3.1  

TOTALE NOLEGGI 0,00

4 TRASPORTO E SMALTIMENTO 23,48

4.1 Trasporti e movimentazioni di cantiere % 5% 1,17

TOTALE TRASPORTI 1,17

A 24,65

5 Spese Generali % 15% 3,70

B

6 Utile d'impresa % 10% 2,47

C 6,16
7 Oneri Sicurezza (A) % 2%

D 0,49

8 Arrotondamento (+/‐) ‐0,020 

E 31,29

NPA16 ANALISI GIUSTIFICATIVA PREZZI UNITARI

SUBIACO (Roma)

OGGETTO DELL'APPALTO: Restauro e rifunzionalizzazione per la riapertura del Teatro Narzio

DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE PREVISTA IN ELENCO

Fornitura e posa in opera di protezione antincendio di solaio in laterocemento spessore minimo 200 mm con resistenza al fuoco REI 120 realizzato 

con intonaco isolante leggero premiscelato per interni tipo  F62‐ C5/20 (norma EN 13279‐1)  a base di gesso e vermiculite, leganti speciali ed 

additivi specifici, spessore minimo di 10 mm, con applicazione a spruzzo. L’intonaco è privo di fibre. Provvisto di marcatura CE secondo le norme 

UNI EN 13270‐1, in classe A1 (incombustibile) di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501‐1 e classe al fumo F0 (NF F 16‐101). Le valutazioni sono 

condotte per via analitica in conformità all’Assesment report Effectis France EFR 16‐002294 e all’Eurocodice EN 1992‐1‐2. Incluso rilascio della 

certificazione completa del rapporto di prova.

TOTALE €/m2

SOMMANO

SOMMANO

SOMMANO

SOMMANO



ART U.M.

NPA 17 m2

N° ELEMENTI ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO
IMPORTO 

PARZIALE

IMPORTO 

TOTALE

1 MANODOPERA

1.1 OPERAIO III livello ORE 0,20 29,60 5,920

1.2 OPERAIO II livello ORE 0,20 27,50 5,500

1.3 OPERAIO I livello ORE 24,77 0,000

1.4

1.5

TOTALE MANO D'OPERA 11,42

2 APPARECCHIATURE / MATERIALI A PIE' D'OPERA

2.1 Lastra m2 1,00 29,00 29,00

2.2 Struttura m2 1,00 6,00 6,000

2.3 Accessori m2 1,00 2,00 2,000

2.4 Sfrido m2 1,00 1,00 1,000

TOTALE MATERIALI 38,00

3 NOLEGGI

3.1   GG 1,00 0,000

TOTALE NOLEGGI 0,00

4 TRASPORTO E SMALTIMENTO 49,42

4.1 Trasporti e movimentazioni di cantiere % 5% 2,47

TOTALE TRASPORTI 2,47

A 51,89

5 Spese Generali % 15% 7,78

B

6 Utile d'impresa % 10% 5,19

C 12,97
7 Oneri Sicurezza (A) % 2%

D 1,04

8 Arrotondamento (+/‐) ‐0,030 

E 65,87

NPA17 ANALISI GIUSTIFICATIVA PREZZI UNITARI

SUBIACO (Roma)

OGGETTO DELL'APPALTO: Restauro e rifunzionalizzazione per la riapertura del Teatro Narzio

DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE PREVISTA IN ELENCO

Fornitura e posa in opera di protezione di condotte di ventilazione orizzontali , dimensione larghezza massima 550 mm con resistenza al fuoco EI 

120 realizzata con due lastre, spessore 25,4 mm, dimensioni massime 2200x610 mm, costituite da silicati e solfati di calcio, esenti da amianto, 

prodotte per laminazione con controllo dell’essiccazione in stabilimento , in classe A1 (incombustibile) di reazione al fuoco, resistenti all'umidità: 

livello 10 secondo la norma ASTM D3273, in conformità al rapporto di classificazione I.G. 308030‐3563 FR. Le lastre saranno posate a giunti sfalsati e 

fissate con viti autoperforanti fosfatate diametro 3,5 mm lunghezza 35 mm per lo strato interno e lunghezza 55 mm per lo strato esterno, poste ad 

interasse di 250 mm ad una orditura di sostegno composta da profili angolari a “C” dimensioni  50x50x0,6 mm posti in corrispondenza degli spigoli 

longitudinali interni della protezione. Detti profili saranno fissati al solaio mediante tasselli ad espansione metallici diametro 6 mm posti ad 

interasse 500 mm. Incluso rilascio della certificazione completa del rapporto di prova .

TOTALE €/m2

SOMMANO

SOMMANO

SOMMANO

SOMMANO



ART U.M.

NPA 18 m2

N° ELEMENTI ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO
IMPORTO 

PARZIALE

IMPORTO 

TOTALE

1 MANODOPERA

1.1 OPERAIO III livello ORE 0,20 29,60 5,920

1.2 OPERAIO II livello ORE 0,20 27,50 5,500

1.3 OPERAIO I livello ORE 0,20 24,77 4,954

1.4

1.5

TOTALE MANO D'OPERA 16,37

2 APPARECCHIATURE / MATERIALI A PIE' D'OPERA

2.1 Lastra in gesso rivestito m2 1,00 19,00 19,00

2.2 Lastra da nucleo di gesso rivestito di cartone m2 1,00 10,00 10,000

2.3 Struttura m2 1,00 6,00 6,000

2.4 Accessori m2 1,00 2,00 2,000

2.5 Sfrido m2 1,00 1,00 1,000

TOTALE MATERIALI 38,00

3 NOLEGGI

3.1  

TOTALE NOLEGGI 0,00

4 TRASPORTO E SMALTIMENTO 54,37

4.1 Trasporti e movimentazioni di cantiere % 5% 2,72

TOTALE TRASPORTI 2,72

A 57,09

5 Spese Generali % 15% 8,56

B

6 Utile d'impresa % 10% 5,71

C 14,27
7 Oneri Sicurezza (A) % 2%

D 1,14

8 Arrotondamento (+/‐) ‐0,050 

E 72,46

NPA18 ANALISI GIUSTIFICATIVA PREZZI UNITARI

SUBIACO (Roma)

OGGETTO DELL'APPALTO: Restauro e rifunzionalizzazione per la riapertura del Teatro Narzio

DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE PREVISTA IN ELENCO

Fornitura e posa in opera di controparete termofonoisolante con 2 lastre ad alto isolamento.

La prima è una lastra in gesso rivestito accoppiato con una membrana tipo silent foil in EPDM sp . 16,5 mm dim 1200x2000 mm, additivato da 

cariche minerali che le conferiscono un notevole peso pur mantenendo ottime caratteristiche meccaniche ed elevata  durabilità nel tempo (massa 

1750 kg/m3). La seconda è una lastra da un nucleo in gesso speciale alta densità in gesso rivestito da speciale cartone  sp . 12,5 mm dim. 1200x3000 

mm. Le lastre saranno apllicate con viti autoperforanti a profili metallici a "C" 74x50x0,6 mm posti a interasse 500 mm, inserite in guide a "U" 

75x40x0,6 mm, poste a pavimento e soffitto.

Nell'intercapedine sarà inserito un materassino di lana di roccia spessore 50 mm densità 50 kg/m3

Incluso rilascio della certificazione completa del rapporto di prova .

TOTALE €/m2

SOMMANO

SOMMANO

SOMMANO

SOMMANO



ART U.M.

NPA 19 m2

N° ELEMENTI ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO
IMPORTO 

PARZIALE

IMPORTO 

TOTALE

1 MANODOPERA

1.1 OPERAIO III livello ORE 0,20 29,60 5,920

1.2 OPERAIO II livello ORE 0,20 27,50 5,500

1.3 OPERAIO I livello ORE 0,20 24,77 4,954

1.4

1.5

TOTALE MANO D'OPERA 16,37

2 APPARECCHIATURE / MATERIALI A PIE' D'OPERA

2.1 Pannelli m2 1,00 23,00 23,00

2.2 Verniciatura m2 1,00 7,00 7,000

2.3 Struttura m2 1,00 5,00 5,000

2.4 Accessori m2 1,00 1,50 1,500

2.5 Lana di roccia m2 1,00 4,50 4,500

2.6 Sfrido m2 1,00 1,00 1,000

TOTALE MATERIALI 42,00

3 NOLEGGI

3.1  

TOTALE NOLEGGI 0,00

4 TRASPORTO E SMALTIMENTO 58,37

4.1 Trasporti e movimentazioni di cantiere % 5% 2,92

TOTALE TRASPORTI 2,92

A 61,29

5 Spese Generali % 15% 9,19

B

6 Utile d'impresa % 10% 6,13

C 15,32
7 Oneri Sicurezza (A) % 2%

D 1,23

8 Arrotondamento (+/‐) 0,110

E 77,95

NPA19 ANALISI GIUSTIFICATIVA PREZZI UNITARI

SUBIACO (Roma)

OGGETTO DELL'APPALTO: Restauro e rifunzionalizzazione per la riapertura del Teatro Narzio

DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE PREVISTA IN ELENCO

Fornitura e posa in opera di controsoffitto termofonoisolante e fonoassorbente, in pannelli di lana di legno mineralizzata, con lana di larghezza 1 

mm, legata con cemento Portland bianco, conforme alla norma UNI EN 13168, reazione al fuoco B‐s1, d0,  il legno utilizzato proviene da foreste 

gestite in modo sostenibile (catena di custodia FSC®), spessore 35 mm, dimensioni 600x600 mm oppure 600x1200 mm, bordi smussati sui 4 lati, 

colore a tinte pastello (secondo cartella colori della casa produttrice)

Per ogni specchiatura l'esecuzione sarà la seguente: fascia perimetrale con pannelli spessore 35 mm e zona centrale con pannelli sp. 15 mm 

(vedere detaglio). I pannelli saranno avvitati con viti auto perforanti fosfatate diametro 3,5 mm lunghezza 25 mm (per pannelli sp. 15 mm) e 

diametro 3,5 mm lunghezza 45 mm (per pannelli sp. 35 mm) ad una struttura metallica composta da un'orditura secondaria costituita da profilati a 

"C" in acciaio zincato dimensioni 50x27x0,6 mm, posti ad interasse di 600 mm e da un'orditura metallica principale costituita dagli stessi profili a "C" 

posti ad interasse di 800 mm, fissati all'orditura secondaria a mezzo di appositi ganci ortogonali e pendinati ad interasse di 600 mm. 

Nel'intercapedine sarà inserito un materassino di lana di roccia spessore 50 mm densità 50 kg/m3. Incluso rilascio della certificazione completa del 

rapporto di prova.

TOTALE €/m2

SOMMANO

SOMMANO

SOMMANO

SOMMANO



ART U.M.

NPA 20 m2

N° ELEMENTI ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO
IMPORTO 

PARZIALE

IMPORTO 

TOTALE

1 MANODOPERA

1.1 OPERAIO III livello ORE 0,20 29,60 5,920

1.2 OPERAIO II livello ORE 0,20 27,50 5,500

1.3 OPERAIO I livello ORE 0,10 24,77 2,477

1.4

1.5

TOTALE MANO D'OPERA 13,90

2 APPARECCHIATURE / MATERIALI A PIE' D'OPERA

2.1 Pannelli m2 1,00 23,00 23,00

2.2 Verniciatura m2 1,00 7,00 7,000

2.3 Struttura m2 1,00 5,00 5,000

2.4 Accessori m2 1,00 1,00 1,000

2.5 Lana di roccia m2 1,00 4,50 4,500

2.6 Sfrido m2 1,00 1,00 1,000

TOTALE MATERIALI 41,50

3 NOLEGGI

3.1   GG 1,00 0,000

TOTALE NOLEGGI 0,00

4 TRASPORTO E SMALTIMENTO 55,40

4.1 Trasporti e movimentazioni di cantiere % 5% 2,77

TOTALE TRASPORTI 2,77

A 58,17

5 Spese Generali % 15% 8,73

B

6 Utile d'impresa % 10% 5,82

C 14,54
7 Oneri Sicurezza (A) % 2%

D 1,16

8 Arrotondamento (+/‐) 0,100

E 73,97

NPA20 ANALISI GIUSTIFICATIVA PREZZI UNITARI

SUBIACO (Roma)

OGGETTO DELL'APPALTO: Restauro e rifunzionalizzazione per la riapertura del Teatro Narzio

DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE PREVISTA IN ELENCO

Fornitura e posa in opera di controparete fonoassorbente, in pannelli di lana di legno mineralizzata, con lana di larghezza 1 mm, legata con 

cemento Portland bianco, conforme alla norma UNI EN 13168, reazione al fuoco B‐s1, d0,  il legno utilizzato proviene da foreste gestite in modo 

sostenibile (catena di custodia FSC®), spessore 35 mm, dim. 600x2000 mm, bordi smussati sui 4 lati, colore a pastello chiaro (secondo cartella colori 

del produttore). Le lastre saranno apllicate con viti autoperforanti a profili metallici a "C" 49x50x0,6 mm posti a interasse 500 mm, inseriti in guide 

a"U" 50x40x0,6 mm, poste a pavimento e a soffitto, Nell'intercapedine sarà inserito un materassimo di lana di roccia spessore 50 mm densità 50 

kg/m3. Incluso rilascio della certificazione completa del rapporto di prova.

TOTALE €/m2

SOMMANO

SOMMANO

SOMMANO

SOMMANO



ART U.M.

NPA 21 m2

N° ELEMENTI ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO
IMPORTO 

PARZIALE

IMPORTO 

TOTALE

1 MANODOPERA

1.1 OPERAIO III livello ORE 0,20 29,60 5,920

1.2 OPERAIO II livello ORE 0,20 27,50 5,500

1.3 OPERAIO I livello ORE 0,10 24,77 2,477

1.4

1.5

TOTALE MANO D'OPERA 13,90

2 APPARECCHIATURE / MATERIALI A PIE' D'OPERA

2.1 Pannelli m2 1,00 19,00 19,00

2.2 Verniciatura m2 1,00 7,00 7,000

2.3 Struttura m2 1,00 5,00 5,000

2.4 Accessori m2 1,00 1,50 1,500

2.5 Lana di roccia m2 1,00 4,50 4,500

2.6 Sfrido m2 1,00 1,00 1,000

2.3

TOTALE MATERIALI 38,00

3 NOLEGGI

3.1  

TOTALE NOLEGGI 0,00

4 TRASPORTO E SMALTIMENTO 51,90

4.1 Trasporti e movimentazioni di cantiere % 5% 2,59

TOTALE TRASPORTI 2,59

A 54,49

5 Spese Generali % 15% 8,17

B

6 Utile d'impresa % 10% 5,45

C 13,62
7 Oneri Sicurezza (A) % 2%

D 1,09

8 Arrotondamento (+/‐) ‐0,070 

E 69,13

NPA21 ANALISI GIUSTIFICATIVA PREZZI UNITARI

SUBIACO (Roma)

OGGETTO DELL'APPALTO: Restauro e rifunzionalizzazione per la riapertura del Teatro Narzio

DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE PREVISTA IN ELENCO

Fornitura e posa in opera di controsoffitto termofonoisolante e fonoassorbente, in pannelli di lana di legno mineralizzata, con lana di larghezza 1 

mm, legata con cemento Portland bianco, conforme alla norma UNI EN 13168, reazione al fuoco B‐s1, d0, il legno utilizzato proviene da foreste 

gestite in modo sostenibile (catena di custodia FSC®), spessore 15 mm, dimensioni 600x600 mm oppure 600x1200 mm, bordi smussati sui 4 lati, 

colore a tinte pastello (secondo cartella colori della casa produttrice)

Per ogni specchiatura l'esecuzione sarà la seguente: fascia perimetrale con pannelli spessore 35 mm e zona centrale con pannelli sp. 15 mm 

(vedere detaglio). I pannelli saranno avvitati con viti auto perforanti fosfatate diametro 3,5 mm lunghezza 25 mm (per pannelli sp. 15 mm) e 

diametro 3,5 mm lunghezza 45 mm (per pannelli sp. 35 mm) ad una struttura metallica composta da un'orditura secondaria costituita da profilati a 

"C" in acciaio zincato dimensioni 50x27x0,6 mm, posti ad interasse di 600 mm e da un'orditura metallica principale costituita dagli stessi profili a "C" 

posti ad interasse di 800 mm, fissati all'orditura secondaria a mezzo di appositi ganci ortogonali e pendinati ad interasse di 600 mm. 

Nell'intercapedine sarà inserito un materassino di lana di roccia spessore 50 mm densità 50 kg/m3. Incluso rilascio della certificazione completa del 

rapporto di prova.

TOTALE €/m2

SOMMANO

SOMMANO

SOMMANO

SOMMANO



ART U.M.

NPA 22 m2

N° ELEMENTI ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO
IMPORTO 

PARZIALE

IMPORTO 

TOTALE

1 MANODOPERA

1.1 OPERAIO III livello ORE 0,20 29,60 5,920

1.2 OPERAIO II livello ORE 0,20 27,50 5,500

1.3 OPERAIO I livello ORE 0,20 24,77 4,954

1.4

1.5

TOTALE MANO D'OPERA 16,37

2 APPARECCHIATURE / MATERIALI A PIE' D'OPERA

2.1 Graticcia metallico completo  m2 1,00 200,00 200,00

2.2 Accessori per ancoraggio alla strutttura m2 1,00 20,00 20,000

2.3
Pittura intumescente monocomponente a base di resine sintetiche, di colore nero per la 

protezione al fuoco di strutture in acciaio
m2

1,00 43,00 43,000

TOTALE MATERIALI 263,00

3 NOLEGGI

3.1   GG 1,00 0,000

TOTALE NOLEGGI 0,00

4 TRASPORTO E SMALTIMENTO 279,37

4.1 Trasporti e movimentazioni di cantiere % 5% 13,97

TOTALE TRASPORTI 13,97

A 293,34

5 Spese Generali % 15% 44,00

B

6 Utile d'impresa % 10% 29,33

C 73,34
7 Oneri Sicurezza (A) % 2%

D 5,87

8 Arrotondamento (+/‐) ‐0,040 

E 372,51

NPA22 ANALISI GIUSTIFICATIVA PREZZI UNITARI

SUBIACO (Roma)

OGGETTO DELL'APPALTO: Restauro e rifunzionalizzazione per la riapertura del Teatro Narzio

DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE PREVISTA IN ELENCO

Fornitura e posa in opera di una graticcia metallica costituita da doghe metalliche non calpestabile 'alla tedesca', destinata a costituire punto di 

appoggio di tutti gli elementi della scena superiore, ponti delle luci di scena, al servizio della scena per lo spettacolo. Appesa alll’orditura principale, 

con passo in media di 12 cm circa, vengono poste in opera una serie di file di doghe, in tubolare di acciaio laminato (Fe 360) verniciato a forno con 

polveri epossidiche e trattato sul posto con vernice intumescente colore nero, della sezione di mm. 2, dim. mm 60 x 100 h, in profilo rettangolare 

chiuso con speciali asole laterali in modo da consentire un rapido inserimento in sicurezza dei rocchetti e delle pulegge. Il passo delle file delle 

doghe proposto è di 60 mm (doga propria) e 60 mm di taglio scenico per la calata delle funi. I fori ad asola, predisposti sui due fianchi lunghi delle 

doghe ogni 10 cm., sono predisposti per evitare la fuoriuscita dei rocchetti e delle pulegge e prevedono il totale inserimento a scomparsa dei 

rocchetti stessi e delle funi. Le doghe vengono montate alternate a “tagli” feritoie di 6 cm. che serviranno per introdurre i rocchetti e/o pulegge per 

l’organizzazione di “tiri scenici. Pertanto l’interasse delle doghe e dei tagli dovrà essere di 12 cm. potenzialmente ogni 12 cm. esisterà un taglio per 

poter realizzare un “tiro scenico” per tutta la superficie della graticcia. La graticcia ha una capacità di portata di 500 kg/m2 che sarà riportata nel 

collaudo finale facente parte della fornitura.

TOTALE €/m2

SOMMANO

SOMMANO

SOMMANO

SOMMANO



ART U.M.

NPA 23 cadauno

N° ELEMENTI ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO
IMPORTO 

PARZIALE

IMPORTO 

TOTALE

1 MANODOPERA

1.1 OPERAIO III livello ORE 0,30 29,60 8,880

1.2 OPERAIO II livello ORE 0,30 27,50 8,250

1.3 OPERAIO I livello ORE 0,30 24,77 7,431

1.4

1.5

TOTALE MANO D'OPERA 24,56

2 APPARECCHIATURE / MATERIALI A PIE' D'OPERA

2.1 Telaio metallico cad 1,00 90,00 90,00

2.2 6 alzate e 5 pedate in legno cad 6,00 20,00 120,000

2.3 Rivestimento in moquette cad 1,00 15,00 15,000

2.4 Barre ottonate cad 5,00 10,00 50,000

TOTALE MATERIALI 275,00

3 NOLEGGI

3.1  

TOTALE NOLEGGI 0,00

4 TRASPORTO E SMALTIMENTO 299,56

4.1 Trasporti e movimentazioni di cantiere % 5% 14,98

TOTALE TRASPORTI 14,98

A 314,54

5 Spese Generali % 15% 47,18

B

6 Utile d'impresa % 10% 31,45

C 78,63
7 Oneri Sicurezza (A) % 2%

D 6,29

8 Arrotondamento (+/‐) 0,230

E 399,69

NPA23 ANALISI GIUSTIFICATIVA PREZZI UNITARI

SUBIACO (Roma)

OGGETTO DELL'APPALTO: Restauro e rifunzionalizzazione per la riapertura del Teatro Narzio

DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE PREVISTA IN ELENCO

Fornitura e posa in opera di scala di accesso al palcoscenico come da dettaglio esecutivo delle dimensioni 65 x130 cm, costituita da telaio metallico 

opportunamente dimensionato e sagomato come da disegno. Le alzate e le pedate saranno realizzate in legno e rivestite in moquette ignifuga, 

dello stesso colore del velluto del sipario completa di barre ottonate in corrispondenza delle alzate. La scala verrà opportunamente ancorata alla 

soletta esistente con tirafondi: tale lavorazione è inclusa nel prezzo.

TOTALE €/cadauno

SOMMANO

SOMMANO

SOMMANO

SOMMANO



ART U.M.

NPA 24 cadauno

N° ELEMENTI ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO
IMPORTO 

PARZIALE

IMPORTO 

TOTALE

1 MANODOPERA

1.1 OPERAIO III livello ORE 4,00 29,60 118,400

1.2 OPERAIO II livello ORE 4,00 27,50 110,000

1.3 OPERAIO I livello ORE 2,00 24,77 49,540

1.4

1.5

TOTALE MANO D'OPERA 277,94

2 APPARECCHIATURE / MATERIALI A PIE' D'OPERA

2.1 Scala metallica e gradini in lamiera a corpo 1,00 150,00 150,00

2.2 Sottogrado e grado con finitura a toro a corpo 1,00 100,00 100,000

2.3 Pittura intumescente a corpo 1,00 80,00 80,000

TOTALE MATERIALI 330,00

3 NOLEGGI

3.1   GG 1,00 0,000

TOTALE NOLEGGI 0,00

4 TRASPORTO E SMALTIMENTO 607,94

4.1 Trasporti e movimentazioni di cantiere % 5% 30,40

TOTALE TRASPORTI 30,40

A 638,34

5 Spese Generali % 15% 95,75

B

6 Utile d'impresa % 10% 63,83

C 159,58
7 Oneri Sicurezza (A) % 2%

D 12,77

8 Arrotondamento (+/‐) ‐0,030 

E 810,66

NPA24 ANALISI GIUSTIFICATIVA PREZZI UNITARI

SUBIACO (Roma)

OGGETTO DELL'APPALTO: Restauro e rifunzionalizzazione per la riapertura del Teatro Narzio

DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE PREVISTA IN ELENCO

Fornitura e posa in opera di scala uscita di sicurezza palcoscenico come da dettaglio esecutivo delle dimensioni di circa 2,00x1,30 costituita da telaio 

metallico opportunamente dimensionato e trattato con vernice intumescente, lamiere necessarie per sagomare i gradini e rivestimento superiore 

delle alzate e delle pedate con sottogrado e grado in legno.  La scala verrà opportunamente ancorata alla soletta esistente con tirafondi: tale 

lavorazione è inclusa nel prezzo.

TOTALE €/cadauno

SOMMANO

SOMMANO

SOMMANO

SOMMANO



ART U.M.

NPA 25 a corpo

N° ELEMENTI ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO
IMPORTO 

PARZIALE

IMPORTO 

TOTALE

1 MANODOPERA

1.1 OPERAIO III livello ORE 29,60 0,000

1.2 OPERAIO II livello ORE 27,50 0,000

1.3 OPERAIO I livello ORE 180,00 24,77 4.458,600

1.4

1.5

TOTALE MANO D'OPERA 4.458,60

2 APPARECCHIATURE / MATERIALI A PIE' D'OPERA

2.1 Malta, muratura, cemento a corpo 1,00 200,00 200,00

2.2

2.3

TOTALE MATERIALI 200,00

3 NOLEGGI

3.1   GG 1,00 0,000

TOTALE NOLEGGI 0,00

4 TRASPORTO E SMALTIMENTO 4.658,60

4.1 Trasporti e movimentazioni di cantiere % 5% 232,93

TOTALE TRASPORTI 232,93

A 4.891,53

5 Spese Generali % 15% 733,73

B

6 Utile d'impresa % 10% 489,15

C 1.222,88
7 Oneri Sicurezza (A) % 2%

D 97,83

8 Arrotondamento (+/‐) 0,240

E 6.212,48

NPA25 ANALISI GIUSTIFICATIVA PREZZI UNITARI

SUBIACO (Roma)

OGGETTO DELL'APPALTO: Restauro e rifunzionalizzazione per la riapertura del Teatro Narzio

DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE PREVISTA IN ELENCO

Assistenza per la rimozione di cavi in disuso (facciate) e delle tubazioni presenti all'interno del teatro e per la realizzazione degli impianti meccanico, 

idrico‐sanitario, antincendio, elettrico.

TOTALE €/a corpo

SOMMANO

SOMMANO

SOMMANO

SOMMANO



ART U.M.

NPA 26 ml

N° ELEMENTI ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO
IMPORTO 

PARZIALE

IMPORTO 

TOTALE

1 MANODOPERA

1.1 OPERAIO III livello ORE 0,10 29,60 2,960

1.2 OPERAIO II livello ORE 0,10 27,50 2,750

1.3 OPERAIO I livello ORE 24,77 0,000

1.4

1.5

TOTALE MANO D'OPERA 5,71

2 APPARECCHIATURE / MATERIALI A PIE' D'OPERA

2.1 Elmenti decorativi in EPS 200 RF compreso colla e ancoraggi dato finito ml 1,00 42,50 42,50

2.2

2.3

TOTALE MATERIALI 42,50

3 NOLEGGI

3.1  

TOTALE NOLEGGI 0,00

4 TRASPORTO E SMALTIMENTO 48,21

4.1 Trasporti e movimentazioni di cantiere % 10% 4,82

TOTALE TRASPORTI 4,82

A 53,03

5 Spese Generali % 15% 7,95

B

6 Utile d'impresa % 10% 5,30

C 13,26
7 Oneri Sicurezza (A) % 2%

D 1,06

8 Arrotondamento (+/‐) ‐0,310 

E 67,04TOTALE €/ml

SOMMANO

SOMMANO

SOMMANO

SOMMANO

NPA26 ANALISI GIUSTIFICATIVA PREZZI UNITARI

SUBIACO (Roma)

OGGETTO DELL'APPALTO: Restauro e rifunzionalizzazione per la riapertura del Teatro Narzio

DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE PREVISTA IN ELENCO

Fornitura e posa in opera di elementi decorativi in EPS 200 RF rivestiti con gesso Dim. mm. 1000x335x217, come da disegno. L'importo si intende 

comprensivo degli oneri per la creazione dell'impianto stampi per la produzione, degli elementi per l'ancoraggio al supporto murario restrostante, 

dell'adesivo, dell'esecuzione dei fori per il passaggio dei cavi elettrici e posizionamento corpi illuminanti. Il prezzo s'intende comprensivo di 

stuccatura, rasatura e tinteggiatura e di tutte le opere necessarie per dare l'opera finita a regola d'arte.



ART U.M.

NPA 27 ml

N° ELEMENTI ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO
IMPORTO 

PARZIALE

IMPORTO 

TOTALE

1 MANODOPERA

1.1 OPERAIO III livello ORE 0,10 29,60 2,960

1.2 OPERAIO II livello ORE 0,10 27,50 2,750

1.3 OPERAIO I livello ORE 24,77 0,000

1.4

1.5

TOTALE MANO D'OPERA 5,71

2 APPARECCHIATURE / MATERIALI A PIE' D'OPERA

2.1 Elementi decorativi in EPS compreso colla e ancoraggi dato finito ml 1,00 16,30 16,30

2.2

2.3

TOTALE MATERIALI 16,30

3 NOLEGGI

3.1   GG 1,00 0,000

TOTALE NOLEGGI 0,00

4 TRASPORTO E SMALTIMENTO 22,01

4.1 Trasporti e movimentazioni di cantiere % 5% 1,10

TOTALE TRASPORTI 1,10

A 23,11

5 Spese Generali % 15% 3,47

B

6 Utile d'impresa % 10% 2,31

C 5,78
7 Oneri Sicurezza (A) % 2%

D 0,46

8 Arrotondamento (+/‐) 0,000

E 29,35TOTALE €/ml

SOMMANO

SOMMANO

SOMMANO

SOMMANO

NPA27 ANALISI GIUSTIFICATIVA PREZZI UNITARI

SUBIACO (Roma)

OGGETTO DELL'APPALTO: Restauro e rifunzionalizzazione per la riapertura del Teatro Narzio

DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE PREVISTA IN ELENCO

Fornitura e posa in opera di elementi decorativi in EPS 200 RF rivestiti in gesso dim. mm. 1000x100x88, come da disegno. L'importo si intende 

comprensivo degli oneri per la creazione dell'impianto stampi per la produzione, degli elementi per l'ancoraggio al supporto murario restrostante, 

dell'adesivo, dell'esecuzione dei fori per il passaggio dei cavi elettrici e posizionamento corpi illuminanti. Il prezzo s'intende comprensivo di 

stuccatura, rasatura e tinteggiatura e di tutte le opere necessarie per dare l'opera finita a regola d'arte.



ART U.M.

NPA 28 ml

N° ELEMENTI ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO
IMPORTO 

PARZIALE

IMPORTO 

TOTALE

1 MANODOPERA

1.1 OPERAIO III livello ORE 0,20 29,60 5,920

1.2 OPERAIO II livello ORE 0,20 27,50 5,500

1.3 OPERAIO I livello ORE 24,77 0,000

1.4

1.5

TOTALE MANO D'OPERA 11,42

2 APPARECCHIATURE / MATERIALI A PIE' D'OPERA

2.1
Parapetto costituito da profilo metallico Ninfa 4 (vetro 10+10) e materiale per ancoraggio

ml 1,00 355,00 355,00

2.2

2.3

TOTALE MATERIALI 355,00

3 NOLEGGI

3.1  

TOTALE NOLEGGI 0,00

4 TRASPORTO E SMALTIMENTO 366,42

4.1 Trasporti e movimentazioni di cantiere % 5% 18,32

TOTALE TRASPORTI 18,32

A 384,74

5 Spese Generali % 15% 57,71

B

6 Utile d'impresa % 10% 38,47

C 96,19
7 Oneri Sicurezza (A) % 2%

D 7,69

8 Arrotondamento (+/‐)

E 488,62TOTALE €/ml

SOMMANO

SOMMANO

SOMMANO

SOMMANO

NPA28 ANALISI GIUSTIFICATIVA PREZZI UNITARI

SUBIACO (Roma)

OGGETTO DELL'APPALTO: Restauro e rifunzionalizzazione per la riapertura del Teatro Narzio

DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE PREVISTA IN ELENCO

Fornitura e posa in opera di parapetto di protezione del piano galleria costituito da profilo matallico Ninfa 4 e da pannelli in vetro strutturale (10+ 

10) così suddivisi:

‐ n. 4 pannelli da 1,75 m con stondatura laterale

‐ n. 2 pannelli da 1,83 m con stondatura laterale

‐ n. 2 pannelli da 1,80 m con stondatura laterale

L'altezza complessiva del parapetto è 1,12 m. Il parapetto  deve essere certificato a 300 kg/ml e va montato in opera seguendo le indicazioni del 

dettaglio esecutivo.



ART U.M.

NPA 29 ml

N° ELEMENTI ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO
IMPORTO 

PARZIALE

IMPORTO 

TOTALE

1 MANODOPERA

1.1 OPERAIO III livello ORE 29,60 0,000

1.2 OPERAIO II livello ORE 27,50 0,000

1.3 OPERAIO I livello ORE 0,10 24,77 2,477

1.4

1.5

TOTALE MANO D'OPERA 2,48

2 APPARECCHIATURE / MATERIALI A PIE' D'OPERA

2.1 Gessolina con stuccatura, rasatura e tinteggiatura ml 1,00 6,00 6,00

2.2 0,000

2.3

TOTALE MATERIALI 6,00

3 NOLEGGI

3.1  

TOTALE NOLEGGI 0,00

4 TRASPORTO E SMALTIMENTO 8,48

4.1 Trasporti e movimentazioni di cantiere % 5% 0,42

TOTALE TRASPORTI 0,42

A 8,90

5 Spese Generali % 15% 1,34

B

6 Utile d'impresa % 10% 0,89

C 2,23
7 Oneri Sicurezza (A) % 2%

D 0,18

8 Arrotondamento (+/‐) ‐0,210 

E 11,09TOTALE €/ml

SOMMANO

SOMMANO

SOMMANO

SOMMANO

NPA29 ANALISI GIUSTIFICATIVA PREZZI UNITARI

SUBIACO (Roma)

OGGETTO DELL'APPALTO: Restauro e rifunzionalizzazione per la riapertura del Teatro Narzio

DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE PREVISTA IN ELENCO

Fornitura e posa in opera di gessolina, con le dimensioni indicate nel dettaglio. Il prezzo s'intende comprensivo di stuccatura, rasatura e 

tinteggiatura e di tutte le opere necessarie per dare l'opera finita a regola d'arte.



ART U.M.

NPA 30 ml

N° ELEMENTI ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO
IMPORTO 

PARZIALE

IMPORTO 

TOTALE

1 MANODOPERA

1.1 OPERAIO III livello ORE 0,20 29,60 5,920

1.2 OPERAIO II livello ORE 0,20 27,50 5,500

1.3 OPERAIO I livello ORE 0,20 24,77 4,954

1.4

1.5

TOTALE MANO D'OPERA 16,37

2 APPARECCHIATURE / MATERIALI A PIE' D'OPERA

2.1 Grado in legno ml 1,00 56,00 56,00

2.2 Collante a corpo 1,00 2,00 2,000

2.3

TOTALE MATERIALI 58,00

3 NOLEGGI

3.1  

TOTALE NOLEGGI 0,00

4 TRASPORTO E SMALTIMENTO 74,37

4.1 Trasporti e movimentazioni di cantiere % 5% 3,72

TOTALE TRASPORTI 3,72

A 78,09

5 Spese Generali % 15% 11,71

B

6 Utile d'impresa % 10% 7,81

C 19,52
7 Oneri Sicurezza (A) % 2%

D 1,56

8 Arrotondamento (+/‐) ‐0,070 

E 99,11TOTALE €/ml

SOMMANO

SOMMANO

SOMMANO

SOMMANO

NPA30 ANALISI GIUSTIFICATIVA PREZZI UNITARI

SUBIACO (Roma)

OGGETTO DELL'APPALTO: Restauro e rifunzionalizzazione per la riapertura del Teatro Narzio

DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE PREVISTA IN ELENCO

Fornitura e posa in opera di grado scala delle dimensioni cm 46x3 in legno massello di rovere costituito anche da parti incollate tra di loro, con 

bordo sagomato a torello, posto in opera su adeguato piano di posa, compresi e compensati piano di posa, tagli, sfridi,  collanti, lamatura e 

laccatura, opportunamente sagomati come da disegno ecc.



ART U.M.

NPA 31 ml

N° ELEMENTI ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO
IMPORTO 

PARZIALE

IMPORTO 

TOTALE

1 MANODOPERA

1.1 OPERAIO III livello ORE 0,10 29,60 2,960

1.2 OPERAIO II livello ORE 0,10 27,50 2,750

1.3 OPERAIO I livello ORE 0,10 24,77 2,477

1.4

1.5

TOTALE MANO D'OPERA 8,19

2 APPARECCHIATURE / MATERIALI A PIE' D'OPERA

2.1 Sottogrado in legno ml 1,00 15,00 15,00

2.2 Collante a corpo 1,00 2,00 2,000

2.3

TOTALE MATERIALI 17,00

3 NOLEGGI

3.1  

TOTALE NOLEGGI 0,00

4 TRASPORTO E SMALTIMENTO 25,19

4.1 Trasporti e movimentazioni di cantiere % 5% 1,26

TOTALE TRASPORTI 1,26

A 26,45

5 Spese Generali % 15% 3,97

B

6 Utile d'impresa % 10% 2,64

C 6,61
7 Oneri Sicurezza (A) % 2%

D 0,53

8 Arrotondamento (+/‐) ‐0,040 

E 33,55TOTALE €/ml

SOMMANO

SOMMANO

SOMMANO

SOMMANO

NPA31 ANALISI GIUSTIFICATIVA PREZZI UNITARI

SUBIACO (Roma)

OGGETTO DELL'APPALTO: Restauro e rifunzionalizzazione per la riapertura del Teatro Narzio

DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE PREVISTA IN ELENCO

Fornitura e posa in opera di sottogrado delle dimensioni cm 12,5 x 1 in legno massello di rovere da avviatare sul listello fissato al muro a mezzo di 

tasselli murati, compresi listelli, tasselli, tagli, sfridi e laccatura



ART U.M.

NPA 32 ml

N° ELEMENTI ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO
IMPORTO 

PARZIALE

IMPORTO 

TOTALE

1 MANODOPERA

1.1 OPERAIO III livello ORE 29,60 0,000

1.2 OPERAIO II livello ORE 0,10 27,50 2,750

1.3 OPERAIO I livello ORE 24,77 0,000

1.4

1.5

TOTALE MANO D'OPERA 2,75

2 APPARECCHIATURE / MATERIALI A PIE' D'OPERA

2.1 Profilo ottonato ml 1,00 4,50 4,50

2.2 Accessori  ml 1,00 0,50 0,500

2.3

TOTALE MATERIALI 5,00

3 NOLEGGI

3.1   GG 1,00 0,000

TOTALE NOLEGGI 0,00

4 TRASPORTO E SMALTIMENTO 7,75

4.1 Trasporti e movimentazioni di cantiere % 5% 0,39

TOTALE TRASPORTI 0,39

A 8,14

5 Spese Generali % 15% 1,22

B

6 Utile d'impresa % 10% 0,81

C 2,03
7 Oneri Sicurezza (A) % 2%

D 0,16

8 Arrotondamento (+/‐) 0,050

E 10,38TOTALE €/ml

SOMMANO

SOMMANO

SOMMANO

SOMMANO

NPA32 ANALISI GIUSTIFICATIVA PREZZI UNITARI

SUBIACO (Roma)

OGGETTO DELL'APPALTO: Restauro e rifunzionalizzazione per la riapertura del Teatro Narzio

DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE PREVISTA IN ELENCO

Fornitura e posa in opera di profili metallici ottonati ad L posti a rifinire il bordo del gradone.



ART U.M.

NPA 33 ml

N° ELEMENTI ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO
IMPORTO 

PARZIALE

IMPORTO 

TOTALE

1 MANODOPERA

1.1 OPERAIO III livello ORE 0,20 29,60 5,920

1.2 OPERAIO II livello ORE 0,20 25,70 5,140

1.3 OPERAIO I livello ORE 0,20 24,77 4,954

1.4

1.5

TOTALE MANO D'OPERA 16,01

2 APPARECCHIATURE / MATERIALI A PIE' D'OPERA

2.1 Grado in legno ml 1,00 43,00 43,00

2.2 Collante e accessori ml 1,00 1,00 1,000

2.3

TOTALE MATERIALI 44,00

3 NOLEGGI

3.1  

TOTALE NOLEGGI 0,00

4 TRASPORTO E SMALTIMENTO 60,01

4.1 Trasporti e movimentazioni di cantiere % 5% 3,00

TOTALE TRASPORTI 3,00

A 63,01

5 Spese Generali % 15% 9,45

B

6 Utile d'impresa % 10% 6,30

C 15,75
7 Oneri Sicurezza (A) % 2%

D 1,26

8 Arrotondamento (+/‐)

E 80,03TOTALE €/ml

SOMMANO

SOMMANO

SOMMANO

SOMMANO

NPA33 ANALISI GIUSTIFICATIVA PREZZI UNITARI

SUBIACO (Roma)

OGGETTO DELL'APPALTO: Restauro e rifunzionalizzazione per la riapertura del Teatro Narzio

DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE PREVISTA IN ELENCO

Fornitura e posa in opera di grado scala delle dimensioni cm 30x3 in legno massello di rovere, con bordo sagomato a torello, posto in opera su 

adeguato piano di posa, compresi e compensati piano di posa, tagli, sfridi, collanti, lamatura e laccatura, come da disegno.



ART U.M.

NPA 34 ml

N° ELEMENTI ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO
IMPORTO 

PARZIALE

IMPORTO 

TOTALE

1 MANODOPERA

1.1 OPERAIO III livello ORE 0,10 29,60 2,960

1.2 OPERAIO II livello ORE 0,10 25,70 2,570

1.3 OPERAIO I livello ORE 0,10 24,77 2,477

1.4

1.5

TOTALE MANO D'OPERA 8,01

2 APPARECCHIATURE / MATERIALI A PIE' D'OPERA

2.1 Sottogrado in legno ml 1,00 17,00 17,00

2.2 Collante e accessori ml 1,00 1,00 1,000

2.3

TOTALE MATERIALI 18,00

3 NOLEGGI

3.1  

TOTALE NOLEGGI 0,00

4 TRASPORTO E SMALTIMENTO 26,01

4.1 Trasporti e movimentazioni di cantiere % 5% 1,30

TOTALE TRASPORTI 1,30

A 27,31

5 Spese Generali % 15% 4,10

B

6 Utile d'impresa % 10% 2,73

C 6,83
7 Oneri Sicurezza (A) % 2%

D 0,55

8 Arrotondamento (+/‐)

E 34,68TOTALE €/ml

SOMMANO

SOMMANO

SOMMANO

SOMMANO

NPA34 ANALISI GIUSTIFICATIVA PREZZI UNITARI

SUBIACO (Roma)

OGGETTO DELL'APPALTO: Restauro e rifunzionalizzazione per la riapertura del Teatro Narzio

DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE PREVISTA IN ELENCO

Fornitura e posa in opera di sottogrado scala delle dimensioni cm 18x3 in legno massello di rovere, posto in opera su adeguato piano di posa, 

compresi e compensati piano di posa, tagli, sfridi . collanti, lamatura e laccatura, come da disegno.



ART U.M.

NPA 35 ml

N° ELEMENTI ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO
IMPORTO 

PARZIALE

IMPORTO 

TOTALE

1 MANODOPERA

1.1 OPERAIO III livello ORE 0,10 29,60 2,960

1.2 OPERAIO II livello ORE 0,10 25,70 2,570

1.3 OPERAIO I livello ORE

1.4

1.5

TOTALE MANO D'OPERA 5,53

2 APPARECCHIATURE / MATERIALI A PIE' D'OPERA

2.1 Tessuto e cordoncino h= 2,70   H=3,88 ml 1,00 44,00 44,00

2.2 Collante e accessori ml 1,00 2,00 2,000

2.3

TOTALE MATERIALI 46,00

3 NOLEGGI

3.1  

TOTALE NOLEGGI 0,00

4 TRASPORTO E SMALTIMENTO 51,53

4.1 Trasporti e movimentazioni di cantiere % 5% 2,58

TOTALE TRASPORTI 2,58

A 54,11

5 Spese Generali % 15% 8,12

B

6 Utile d'impresa % 10% 5,41

C 13,53
7 Oneri Sicurezza (A) % 2%

D 1,08

8 Arrotondamento (+/‐)

E 68,72TOTALE €/ml

SOMMANO

SOMMANO

SOMMANO

SOMMANO

NPA35 ANALISI GIUSTIFICATIVA PREZZI UNITARI

SUBIACO (Roma)

OGGETTO DELL'APPALTO: Restauro e rifunzionalizzazione per la riapertura del Teatro Narzio

DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE PREVISTA IN ELENCO

Fornitura e posa in opera di tessuto ignifugo tesato, colore a scelta della D.L., h= 2.70 ‐ h=3.88 a rivestire la parete fonoassorbente prevista sul 

fondo della sala, fissato nella parte bassa dallo zoccolino battiscopa, pagato a parte, e nella parte superiore da un cordoncino intrecciato in stoffa, 

incluso nel prezzo.



ART U.M.

NPA 36 ml

N° ELEMENTI ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO
IMPORTO 

PARZIALE

IMPORTO 

TOTALE

1 MANODOPERA

1.1 OPERAIO III livello ORE 0,00 29,60 0,000

1.2 OPERAIO II livello ORE 0,15 25,70 3,855

1.3 OPERAIO I livello ORE 0,15 24,77 3,716

1.4

1.5

TOTALE MANO D'OPERA 7,57

2 APPARECCHIATURE / MATERIALI A PIE' D'OPERA

2.1 Soglia in rovere con finitura a toro ml 1,00 26,00 26,00

2.2 Collante e accessori ml 1,00 4,00 4,000

2.3

TOTALE MATERIALI 30,00

3 NOLEGGI

3.1   GG 1,00 0,000

TOTALE NOLEGGI 0,00

4 TRASPORTO E SMALTIMENTO 37,57

4.1 Trasporti e movimentazioni di cantiere % 5% 1,88

TOTALE TRASPORTI 1,88

A 39,45

5 Spese Generali % 15% 5,92

B

6 Utile d'impresa % 10% 3,94

C 9,86
7 Oneri Sicurezza (A) % 2%

D 0,79

8 Arrotondamento (+/‐)

E 50,10TOTALE €/ml

SOMMANO

SOMMANO

SOMMANO

SOMMANO

NPA36 ANALISI GIUSTIFICATIVA PREZZI UNITARI

SUBIACO (Roma)

OGGETTO DELL'APPALTO: Restauro e rifunzionalizzazione per la riapertura del Teatro Narzio

DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE PREVISTA IN ELENCO

Fornitura e posa in opera di veletta in legno rovere di spessore 2 cm, alta 16 cm, sagomata come da dettaglio esecutivo.Il prezzo s'intende 

comprensivo delle necessarie stuccature e finitura finale.



ART U.M.

NPA 37 cadauno

N° ELEMENTI ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO
IMPORTO 

PARZIALE

IMPORTO 

TOTALE

1 MANODOPERA

1.1 OPERAIO III livello ORE 1,00 29,60 29,600

1.2 OPERAIO II livello ORE 1,00 25,70 25,700

1.3 OPERAIO I livello ORE 24,77 0,000

1.4

1.5

TOTALE MANO D'OPERA 55,30

2 APPARECCHIATURE / MATERIALI A PIE' D'OPERA

2.1 Porta completa e finita ml 1,00 208,00 208,00

2.2

2.3

TOTALE MATERIALI 208,00

3 NOLEGGI

3.1   GG 1,00 0,000

TOTALE NOLEGGI 0,00

4 TRASPORTO E SMALTIMENTO 263,30

4.1 Trasporti e movimentazioni di cantiere % 5% 13,17

TOTALE TRASPORTI 13,17

A 276,47

5 Spese Generali % 15% 41,47

B

6 Utile d'impresa % 10% 27,65

C 69,12
7 Oneri Sicurezza (A) % 2%

D 5,53

8 Arrotondamento (+/‐)

E 351,11TOTALE €/cadauno

SOMMANO

SOMMANO

SOMMANO

SOMMANO

NPA37 ANALISI GIUSTIFICATIVA PREZZI UNITARI

SUBIACO (Roma)

OGGETTO DELL'APPALTO: Restauro e rifunzionalizzazione per la riapertura del Teatro Narzio

DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE PREVISTA IN ELENCO

Porte in legno di abete tamburate, tipo standard e fuori standard, con struttura cellulare interna a nido d'ape con maglia esagonale, intelaiatura 

perimetrale in legno di Abete e pannelli fibrolegnosi, battente con spalla, completa di mostre e contromostre da mm 10x60, telaio ad imbotte fino a 

mm 110, fornite e poste in opera. Sono comprese le cerniere anuba in acciaio da mm 13; la serratura; la maniglia in alluminio del tipo pesante; la 

mano di preparazione; la laccatura con vernici poliuretaniche pigmentate opache, gli eventuali vetri, ove occorrenti. E' inoltre compreso quanto 

altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura e posa in opera del controtelaio.

Ad una anta, misura standard (dimensioni luce nette cm 75‐80‐90x210)



ART U.M.

NPA 38 cadauno

N° ELEMENTI ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO
IMPORTO 

PARZIALE

IMPORTO 

TOTALE

1 MANODOPERA

1.1 OPERAIO III livello ORE 1,30 29,60 38,480

1.2 OPERAIO II livello ORE 1,30 25,70 33,410

1.3 OPERAIO I livello ORE 24,77 0,000

1.4

1.5

TOTALE MANO D'OPERA 71,89

2 APPARECCHIATURE / MATERIALI A PIE' D'OPERA

2.1 Porta completa e finita cad 1,00 360,00 360,00

2.2

2.3

TOTALE MATERIALI 360,00

3 NOLEGGI

3.1   GG 1,00 0,000

TOTALE NOLEGGI 0,00

4 TRASPORTO E SMALTIMENTO 431,89

4.1 Trasporti e movimentazioni di cantiere % 5% 21,59

TOTALE TRASPORTI 21,59

A 453,48

5 Spese Generali % 15% 68,02

B

6 Utile d'impresa % 10% 45,35

C 113,37
7 Oneri Sicurezza (A) % 2%

D 9,07

8 Arrotondamento (+/‐)

E 575,93TOTALE €/cadauno

SOMMANO

SOMMANO

SOMMANO

SOMMANO

NPA38 ANALISI GIUSTIFICATIVA PREZZI UNITARI

SUBIACO (Roma)

OGGETTO DELL'APPALTO: Restauro e rifunzionalizzazione per la riapertura del Teatro Narzio

DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE PREVISTA IN ELENCO

Porte in legno di abete tamburate, tipo standard e fuori standard, con struttura cellulare interna a nido d'ape con maglia esagonale, intelaiatura 

perimetrale in legno di Abete e pannelli fibrolegnosi, battente con spalla, completa di mostre e contromostre da mm 10x60, telaio ad imbotte fino a 

mm 110, fornite e poste in opera. Sono comprese le cerniere anuba in acciaio da mm 13; la serratura; la maniglia in alluminio del tipo pesante; la 

mano di preparazione; la laccatura con vernici poliuretaniche pigmentate opache, gli eventuali vetri, ove occorrenti. E' inoltre compreso quanto 

altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura e posa in opera del controtelaio.

A due ante, misure standard (dimensioni luce nette da cm 110 a cm 180x210)



ART U.M.

NPA 39 cadauno

N° ELEMENTI ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO
IMPORTO 

PARZIALE

IMPORTO 

TOTALE

1 MANODOPERA

1.1 OPERAIO III livello ORE 29,60 0,000

1.2 OPERAIO II livello ORE 0,20 25,70 5,140

1.3 OPERAIO I livello ORE 0,20 24,77 4,954

1.4

1.5

TOTALE MANO D'OPERA 10,09

2 APPARECCHIATURE / MATERIALI A PIE' D'OPERA

2.1 Maniglione cad 1,00 75,00 75,00

2.2 Accessori per montaggio cad 1,00 1,00 1,000

2.3

TOTALE MATERIALI 76,00

3 NOLEGGI

3.1   GG 1,00 0,000

TOTALE NOLEGGI 0,00

4 TRASPORTO E SMALTIMENTO 86,09

4.1 Trasporti e movimentazioni di cantiere % 5% 4,30

TOTALE TRASPORTI 4,30

A 90,40

5 Spese Generali % 15% 13,56

B

6 Utile d'impresa % 10% 9,04

C 22,60
7 Oneri Sicurezza (A) % 2%

D 1,81

8 Arrotondamento (+/‐)

E 114,81TOTALE €/cadauno

SOMMANO

SOMMANO

SOMMANO

SOMMANO

NPA39 ANALISI GIUSTIFICATIVA PREZZI UNITARI

SUBIACO (Roma)

OGGETTO DELL'APPALTO: Restauro e rifunzionalizzazione per la riapertura del Teatro Narzio

DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE PREVISTA IN ELENCO

Accessori per bagno disabili (secondo le vigenti norme di abbattimento delle barriere architettoniche) costituiti da sostegni in tubo di nylon 

stampato, diametro esterno 35 mm, con anima in lega di alluminio, completi di flange di fissaggio, rosette a incastro, viti di fissaggio per ogni tipo di 

muratura, assistenza muraria e quanto altro necessario. E' inoltre compreso quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante.

Maniglione ribaltabile da parete lunghezza cm 80



ART U.M.

NPA 40 cadauno

N° ELEMENTI ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO
IMPORTO 

PARZIALE

IMPORTO 

TOTALE

1 MANODOPERA

1.1 OPERAIO III livello ORE 29,60 0,000

1.2 OPERAIO II livello ORE 0,15 25,70 3,855

1.3 OPERAIO I livello ORE 0,15 24,77 3,716

1.4

1.5

TOTALE MANO D'OPERA 7,57

2 APPARECCHIATURE / MATERIALI A PIE' D'OPERA

2.1 Maniglione cad 1,00 30,00 30,00

2.2 Accessori per montaggio cad 1,00 1,00 1,000

2.3

TOTALE MATERIALI 31,00

3 NOLEGGI

3.1  

TOTALE NOLEGGI 0,00

4 TRASPORTO E SMALTIMENTO 38,57

4.1 Trasporti e movimentazioni di cantiere % 5% 1,93

TOTALE TRASPORTI 1,93

A 40,50

5 Spese Generali % 15% 6,07

B

6 Utile d'impresa % 10% 4,05

C 10,12
7 Oneri Sicurezza (A) % 2%

D 0,81

8 Arrotondamento (+/‐)

E 51,43TOTALE €/cadauno

SOMMANO

SOMMANO

SOMMANO

SOMMANO

NPA40 ANALISI GIUSTIFICATIVA PREZZI UNITARI

SUBIACO (Roma)

OGGETTO DELL'APPALTO: Restauro e rifunzionalizzazione per la riapertura del Teatro Narzio

DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE PREVISTA IN ELENCO

Accessori per bagno disabili (secondo le vigenti norme di abbattimento delle barriere architettoniche) costituiti da sostegni in tubo di nylon 

stampato, diametro esterno 35 mm, con anima in lega di alluminio, completi di flange di fissaggio, rosette a incastro, viti di fissaggio per ogni tipo di 

muratura, assistenza muraria e quanto altro necessario. E' inoltre compreso quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante.

Maniglione fisso da parete lunghezza cm 80



ART U.M.

NPA 41 cadauno

N° ELEMENTI ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO
IMPORTO 

PARZIALE

IMPORTO 

TOTALE

1 MANODOPERA

1.1 OPERAIO III livello ORE 29,60 0,000

1.2 OPERAIO II livello ORE 0,30 25,70 7,710

1.3 OPERAIO I livello ORE 0,30 24,77 7,431

1.4

1.5

TOTALE MANO D'OPERA 15,14

2 APPARECCHIATURE / MATERIALI A PIE' D'OPERA

2.1 Specchio cad 1,00 125,00 125,00

2.2 Accessori per il montaggio cad 1,00 1,00 1,000

2.3

TOTALE MATERIALI 126,00

3 NOLEGGI

3.1  

TOTALE NOLEGGI 0,00

4 TRASPORTO E SMALTIMENTO 141,14

4.1 Trasporti e movimentazioni di cantiere % 5% 7,06

TOTALE TRASPORTI 7,06

A 148,20

5 Spese Generali % 15% 22,23

B

6 Utile d'impresa % 10% 14,82

C 37,05
7 Oneri Sicurezza (A) % 2%

D 2,96

8 Arrotondamento (+/‐)

E 188,21TOTALE €/cadauno

SOMMANO

SOMMANO

SOMMANO

SOMMANO

NPA41 ANALISI GIUSTIFICATIVA PREZZI UNITARI

SUBIACO (Roma)

OGGETTO DELL'APPALTO: Restauro e rifunzionalizzazione per la riapertura del Teatro Narzio

DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE PREVISTA IN ELENCO

Accessori per bagno disabili (secondo le vigenti norme di abbattimento delle barriere architettoniche) costituiti da sostegni in tubo di nylon 

stampato, diametro esterno 35 mm, con anima in lega di alluminio, completi di flange di fissaggio, rosette a incastro, viti di fissaggio per ogni tipo di 

muratura, assistenza muraria e quanto altro necessario. E' inoltre compreso quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante.

Specchio reclinabile dimensioni max cm 70x70



ART U.M.

NPA 42 cadauno

N° ELEMENTI ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO
IMPORTO 

PARZIALE

IMPORTO 

TOTALE

1 MANODOPERA

1.1 OPERAIO III livello ORE 10,00 29,60 296,000

1.2 OPERAIO II livello ORE 10,00 25,70 257,000

1.3 OPERAIO I livello ORE 10,00 24,77 247,700

1.4

1.5

TOTALE MANO D'OPERA 800,70

2 APPARECCHIATURE / MATERIALI A PIE' D'OPERA

2.1 Parete modulare completa pronta per il montaggio cad 1,00 2.650,00 2.650,00

2.2 Accessori cad 1,00 150,00 150,000

2.3

TOTALE MATERIALI 2.800,00

3 NOLEGGI

3.1  

TOTALE NOLEGGI 0,00

4 TRASPORTO E SMALTIMENTO 3.600,70

4.1 Trasporti e movimentazioni di cantiere % 5% 180,04

TOTALE TRASPORTI 180,04

A 3.780,74

5 Spese Generali % 15% 567,11

B

6 Utile d'impresa % 10% 378,07

C 945,18
7 Oneri Sicurezza (A) % 2%

D 75,61

8 Arrotondamento (+/‐)

E 4.801,53TOTALE €/cadauno

SOMMANO

SOMMANO

SOMMANO

SOMMANO

NPA42 ANALISI GIUSTIFICATIVA PREZZI UNITARI

SUBIACO (Roma)

OGGETTO DELL'APPALTO: Restauro e rifunzionalizzazione per la riapertura del Teatro Narzio

DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE PREVISTA IN ELENCO

Fornitura e posa in opera di pareti modulari costituite da:

‐ ml 9,6 di parete h. cm 195 sp. 3,5 cm, in pannello sandwich di acciaio zincato e pvc sui due lati e poliuretano esp., opportunamente sagomata al 

bagno piano galleria

‐ n. 5 porte da cm 50 a 90 interna, maniglia libero/occup. e cerniere in acciaio non autochid interna

‐ n. 1 porte da cm 50 a 90 esterna maniglia libero/occup. in acciaio inox autochiudente7,00 ml tubolare trasversale in acciaio inox da cm. 3,5x3,5x1,5

‐ n. 14 piedini regolabili da cm 15‐1.5, in acciaio inox

‐ profilo in h cm 195 in vinile da cm 3,5x3,5

Le pareti componibili "Easywall", prodotte da Azienda Certificata ISO 9001 e ISO 14001, possono

essere realizzate con diversi materiali secondo le preferenze progettuali di cui forniamo la descrizione di

capitolato

‐ versione PVC ‐ Alluminio

• pannelli di tipo sandwich dello spessore di 3,5 cm, composti da due fogli di acciaio zincato rivestito in

pvc spessore 0,6mm, oppure alluminio verniciato a polveri spessore di 1,2 mm, e da un'anima in

poliuretano espanso ‐ con oltre il 50% di cellule chiuse, iniettata all'interno ed esente da CFC, nel rispetto

delle norme internazionali;

• piedini di appoggio regolabili, lungo il bordo inferiore, realizzati in acciaio inox, di altezza 15cm, ø

25mm, con dispositivo per la regolazione ±1,5 cm, base di appoggio con fori per le viti di fissaggio a

pavimento che vengono mascherate da una rosetta di copertura ø 60 mm;

• nella parte superiore, le pareti sono ancorate ad un tubolare di acciaio inox satinato da mm35x35;

• fissaggio tra la parete divisoria e quella frontale e con il muro avviene con profili a U dello stesso

materiale del pannello che fungono anche da compensazione per eventuali fuori squadra delle pareti

esistenti;

• le porte hanno la stessa struttura dei pannelli, complanari alla parete, la battuta è in profilato metallico

con guarnizione in neoprene ammortizzante, pomolo e chiusura a leva in acciaio inox, con indicazione

libero/occupato e possibile apertura di emergenza dall’esterno;

• cerniere in acciaio inox autochiudenti ed autolubrificanti;

• altezza delle pareti cm 210 compresa luce inferiore di cm 15.



ART U.M.

NPA 43 ml

N° ELEMENTI ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO
IMPORTO 

PARZIALE

IMPORTO 

TOTALE

1 MANODOPERA

1.1 OPERAIO III livello ORE 0,10 29,60 2,960

1.2 OPERAIO II livello ORE 0,10 25,70 2,570

1.3 OPERAIO I livello ORE 24,77 0,000

1.4

1.5

TOTALE MANO D'OPERA 5,53

2 APPARECCHIATURE / MATERIALI A PIE' D'OPERA

2.1 Poggiamano come da dettaglio ml 1,00 30,00 30,00

2.2 Accessori cad 1,00 5,00 5,000

2.3

TOTALE MATERIALI 35,00

3 NOLEGGI

3.1  

TOTALE NOLEGGI 0,00

4 TRASPORTO E SMALTIMENTO 40,53

4.1 Trasporti e movimentazioni di cantiere % 5% 2,03

TOTALE TRASPORTI 2,03

A 42,56

5 Spese Generali % 15% 6,38

B

6 Utile d'impresa % 10% 4,26

C 10,64
7 Oneri Sicurezza (A) % 2%

D 0,85

8 Arrotondamento (+/‐)

E 54,05TOTALE €/ml

SOMMANO

SOMMANO

SOMMANO

SOMMANO

NPA43 ANALISI GIUSTIFICATIVA PREZZI UNITARI

SUBIACO (Roma)

OGGETTO DELL'APPALTO: Restauro e rifunzionalizzazione per la riapertura del Teatro Narzio

DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE PREVISTA IN ELENCO

Fornitura e posa in opera di poggiamano in legno di rovere verniciato con supporto in ottone con testa concava e parte terminale e centrale in 

acciaio satinato, come da dettaglio.



ART U.M.

NPA 44 a corpo

N° ELEMENTI ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO
IMPORTO 

PARZIALE

IMPORTO 

TOTALE

1 MANODOPERA

1.1 OPERAIO III livello ORE 16,00 29,60 473,600

1.2 OPERAIO II livello ORE 16,00 25,70 411,200

1.3 OPERAIO I livello ORE 24,77 0,000

1.4

1.5

TOTALE MANO D'OPERA 884,80

2 APPARECCHIATURE / MATERIALI A PIE' D'OPERA

2.1 Parapetto come da dettaglio a corpo 1,00 300,00 300,00

2.2 Accessori cad 1,00 30,00 30,000

2.3

TOTALE MATERIALI 330,00

3 NOLEGGI

3.1  

TOTALE NOLEGGI 0,00

4 TRASPORTO E SMALTIMENTO 1.214,80

4.1 Trasporti e movimentazioni di cantiere % 5% 60,74

TOTALE TRASPORTI 60,74

A 1.275,54

5 Spese Generali % 15% 191,33

B

6 Utile d'impresa % 10% 127,55

C 318,89
7 Oneri Sicurezza (A) % 2%

D 25,51

8 Arrotondamento (+/‐)

E 1.619,94TOTALE €/a corpo

SOMMANO

SOMMANO

SOMMANO

SOMMANO

NPA44 ANALISI GIUSTIFICATIVA PREZZI UNITARI

SUBIACO (Roma)

OGGETTO DELL'APPALTO: Restauro e rifunzionalizzazione per la riapertura del Teatro Narzio

DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE PREVISTA IN ELENCO

Fornitura e posa in opera di parapetto di protezione della scala di uscita di sicurezza tra il piano ‐1 e il piano ‐2 costituito da un telaio metallico 

saldato all'UPN 220 del cosciale della scala e da pannellature in lamiera di acciaio zincata microforata. Tutto deve essere realizzato come da disegno 

esecutivo e rispondente alla normativa vigente. Inoltre nel prezzo s'intendono incluse tutte le opere necessarie per la realizzazione a regola d'arte.

Due parapetti delle dimensioni 6,60 m x1 m di altezza

Un parapetto sul pianerottolo 1,5 m x1 m di altezza



ART U.M.

NPE 01 cadauno

N° ELEMENTI ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO
IMPORTO 

PARZIALE

IMPORTO 

TOTALE

1 MANODOPERA

1.1 OPERAIO III livello ORE 2,00 29,60 59,200

1.2 OPERAIO II livello ORE 2,00 27,50 55,000

1.3 OPERAIO I livello ORE 0,00 24,77 0,000

1.4

1,5

TOTALE MANO D'OPERA 114,20

2 APPARECCHIATURE / MATERIALI A PIE' D'OPERA

2.1 Quadro elettrico consegna energia (Q.E.C.) cad 1,00 1.654,36 1.654,36

2.2 cad 0,000

2.3

TOTALE MATERIALI 1.654,36

3 NOLEGGI

3.1   GG 1,00 0,000

TOTALE NOLEGGI 0,00

4 TRASPORTO E SMALTIMENTO 1.768,56

4.1 Trasporti e movimentazioni di cantiere % 5% 88,43

TOTALE TRASPORTI 88,43

A 1.856,99

5 Spese Generali % 15% 278,55

B

6 Utile d'impresa % 10% 185,70

C 464,25
7 Oneri Sicurezza (A) % 2%

D 37,14

8 Arrotondamento (+/‐) ‐0,470 

E 2.357,90TOTALE €/cadauno

SOMMANO

SOMMANO

SOMMANO

SOMMANO

DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE PREVISTA IN ELENCO

Quadro elettrico consegna energia (Q.E.C.) in robusta carpenteria per installazione sporgente o ad incasso su muratura con sportelo chiuso a chiave 

come da schema elettrico in versione IP 65 in opera

NPE01 ANALISI GIUSTIFICATIVA PREZZI UNITARI

SUBIACO (Roma)

OGGETTO DELL'APPALTO: Restauro e rifunzionalizzazione per la riapertura del Teatro Narzio



ART U.M.

NPE 02 cadauno

N° ELEMENTI ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO
IMPORTO 

PARZIALE

IMPORTO 

TOTALE

1 MANODOPERA

1.1 OPERAIO III livello ORE 5,00 29,60 148,000

1.2 OPERAIO II livello ORE 5,00 27,50 137,500

1.3 OPERAIO I livello ORE 2,00 24,77 49,540

1.4

1,5

TOTALE MANO D'OPERA 335,04

2 APPARECCHIATURE / MATERIALI A PIE' D'OPERA

2.1 Quadro elettrico generale (Q.E.G.) cad 1,00 5.655,00 5.655,00

2.2 cad 0,000

2.3

TOTALE MATERIALI 5.655,00

3 NOLEGGI

3.1   GG 1,00 0,000

TOTALE NOLEGGI 0,00

4 TRASPORTO E SMALTIMENTO 5.990,04

4.1 Trasporti e movimentazioni di cantiere % 5% 299,50

TOTALE TRASPORTI 299,50

A 6.289,54

5 Spese Generali % 15% 943,43

B

6 Utile d'impresa % 10% 628,95

C 1.572,39
7 Oneri Sicurezza (A) % 2%

D 125,79

8 Arrotondamento (+/‐) ‐0,290 

E 7.987,43

NPE02 ANALISI GIUSTIFICATIVA PREZZI UNITARI

SUBIACO (Roma)

OGGETTO DELL'APPALTO: Restauro e rifunzionalizzazione per la riapertura del Teatro Narzio

DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE PREVISTA IN ELENCO

F.p.o. di Quadro Elettrico Generale (Q.E.G.), al piano secondo interrato costituito da un armadio in robusta carpenteria metallica idonea per 

installazione sporgente o ad incasso su muratura con sportello trasparente munito di serratura a chiave come da schema 

TOTALE €/cadauno

SOMMANO

SOMMANO

SOMMANO

SOMMANO



ART U.M.

NPE 03 cadauno

N° ELEMENTI ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO
IMPORTO 

PARZIALE

IMPORTO 

TOTALE

1 MANODOPERA

1.1 OPERAIO III livello ORE 2,00 29,60 59,200

1.2 OPERAIO II livello ORE 2,00 27,50 55,000

1.3 OPERAIO I livello ORE 24,77 0,000

1.4

1,5

TOTALE MANO D'OPERA 114,20

2 APPARECCHIATURE / MATERIALI A PIE' D'OPERA

2.1 Quadro Elettrico Gruppi Frigo (Q.E.G.F.) cad 1,00 1.320,00 1.320,00

2.2 cad 0,000

2.3

TOTALE MATERIALI 1.320,00

3 NOLEGGI

3.1   GG 1,00 0,000

TOTALE NOLEGGI 0,00

4 TRASPORTO E SMALTIMENTO 1.434,20

4.1 Trasporti e movimentazioni di cantiere % 5% 71,71

TOTALE TRASPORTI 71,71

A 1.505,91

5 Spese Generali % 15% 225,89

B

6 Utile d'impresa % 10% 150,59

C 376,48
7 Oneri Sicurezza (A) % 2%

D 30,12

8 Arrotondamento (+/‐) 0,400

E 1.912,91

NPE03 ANALISI GIUSTIFICATIVA PREZZI UNITARI

SUBIACO (Roma)

OGGETTO DELL'APPALTO: Restauro e rifunzionalizzazione per la riapertura del Teatro Narzio

DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE PREVISTA IN ELENCO

F.p.o. di Quadro Elettrico Gruppi Frigo (Q.E.G.F.), costruito in robusta carpenteria metallica idonea per installazione sporgente o ad incasso su 

muratura con sportello trasparente munito di serratura a chiave come da schema elettrico, in versione IP65 in opera.

TOTALE €/cadauno

SOMMANO

SOMMANO

SOMMANO

SOMMANO



ART U.M.

NPE 04 cadauno

N° ELEMENTI ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO
IMPORTO 

PARZIALE

IMPORTO 

TOTALE

1 MANODOPERA

1.1 OPERAIO III livello ORE 2,00 29,60 59,200

1.2 OPERAIO II livello ORE 1,00 27,50 27,500

1.3 OPERAIO I livello ORE 24,77 0,000

1.4

1,5

TOTALE MANO D'OPERA 86,70

2 APPARECCHIATURE / MATERIALI A PIE' D'OPERA

2.1 Quadro Elettrico Ventilazione (Q.E.V.) cad 1,00 720,00 720,00

2.2 cad 0,000

2.3

TOTALE MATERIALI 720,00

3 NOLEGGI

3.1   GG 1,00 0,000

TOTALE NOLEGGI 0,00

4 TRASPORTO E SMALTIMENTO 806,70

4.1 Trasporti e movimentazioni di cantiere % 5% 40,34

TOTALE TRASPORTI 40,34

A 847,04

5 Spese Generali % 15% 127,06

B

6 Utile d'impresa % 10% 84,70

C 211,76
7 Oneri Sicurezza (A) % 2%

D 16,94

8 Arrotondamento (+/‐) 0,010

E 1.075,74

NPE04 ANALISI GIUSTIFICATIVA PREZZI UNITARI

SUBIACO (Roma)

OGGETTO DELL'APPALTO: Restauro e rifunzionalizzazione per la riapertura del Teatro Narzio

DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE PREVISTA IN ELENCO

F.p.o. di Quadro Elettrico Ventilazione (Q.E.V.), costruito in robusta carpenteria metallica idonea per installazione sporgente o ad incasso su 

muratura con sportello trasparente munito di serratura come da schema elettrico, in opera.

TOTALE €/cadauno

SOMMANO

SOMMANO

SOMMANO

SOMMANO



ART U.M.

NPE 05 cadauno

N° ELEMENTI ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO
IMPORTO 

PARZIALE

IMPORTO 

TOTALE

1 MANODOPERA

1.1 OPERAIO III livello ORE 2,00 29,60 59,200

1.2 OPERAIO II livello ORE 2,00 27,50 55,000

1.3 OPERAIO I livello ORE 24,77 0,000

1.4

1,5

TOTALE MANO D'OPERA 114,20

2 APPARECCHIATURE / MATERIALI A PIE' D'OPERA

2.1 Quadro Elettrico Centrale Termica (Q.E.C.T.) cad 1,00 1.150,00 1.150,00

2.2 cad 0,000

2.3

TOTALE MATERIALI 1.150,00

3 NOLEGGI

3.1   GG 1,00 0,000

TOTALE NOLEGGI 0,00

4 TRASPORTO E SMALTIMENTO 1.264,20

4.1 Trasporti e movimentazioni di cantiere % 5% 63,21

TOTALE TRASPORTI 63,21

A 1.327,41

5 Spese Generali % 15% 199,11

B

6 Utile d'impresa % 10% 132,74

C 331,85
7 Oneri Sicurezza (A) % 2%

D 26,55

8 Arrotondamento (+/‐) 0,100

E 1.685,91

NPE05 ANALISI GIUSTIFICATIVA PREZZI UNITARI

SUBIACO (Roma)

OGGETTO DELL'APPALTO: Restauro e rifunzionalizzazione per la riapertura del Teatro Narzio

DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE PREVISTA IN ELENCO

F.p.o. di Quadro Elettrico Centrale Termica (Q.E.C.T.), costruito in robusta carpenteria metallica idonea per installazione sporgente o ad incasso su 

muratura con sportello trasparente munito di serratura come da schema elettrico, in opera.

TOTALE €/cadauno

SOMMANO

SOMMANO

SOMMANO

SOMMANO



ART U.M.

NPE 06 cadauno

N° ELEMENTI ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO
IMPORTO 

PARZIALE

IMPORTO 

TOTALE

1 MANODOPERA

1.1 OPERAIO III livello ORE 5,00 29,60 148,000

1.2 OPERAIO II livello ORE 5,00 27,50 137,500

1.3 OPERAIO I livello ORE 2,00 24,77 49,540

1.4

1,5

TOTALE MANO D'OPERA 335,04

2 APPARECCHIATURE / MATERIALI A PIE' D'OPERA

2.1 Quadro Elettrico Piano Terra (Q.E.P.T.) cad 1,00 5.650,00 5.650,00

2.2 cad 0,000

2.3

TOTALE MATERIALI 5.650,00

3 NOLEGGI

3.1   GG 1,00 0,000

TOTALE NOLEGGI 0,00

4 TRASPORTO E SMALTIMENTO 5.985,04

4.1 Trasporti e movimentazioni di cantiere % 5% 299,25

TOTALE TRASPORTI 299,25

A 6.284,29

5 Spese Generali % 15% 942,64

B

6 Utile d'impresa % 10% 628,43

C 1.571,07
7 Oneri Sicurezza (A) % 2%

D 125,69

8 Arrotondamento (+/‐) 0,380

E 7.981,43

NPE06 ANALISI GIUSTIFICATIVA PREZZI UNITARI

SUBIACO (Roma)

OGGETTO DELL'APPALTO: Restauro e rifunzionalizzazione per la riapertura del Teatro Narzio

DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE PREVISTA IN ELENCO

F.p.o. di Quadro Elettrico Piano Terra (Q.E.P.T.), costituito da un armadio, in robusta carpenteria metallica idonea per installazione sporgente o ad 

incasso su muratura con sportello trasparente munito di serratura come da schema elettrico, in opera.

TOTALE €/cadauno

SOMMANO

SOMMANO

SOMMANO

SOMMANO



ART U.M.

NPE 07 cadauno

N° ELEMENTI ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO
IMPORTO 

PARZIALE

IMPORTO 

TOTALE

1 MANODOPERA

1.1 OPERAIO III livello ORE 3,00 29,60 88,800

1.2 OPERAIO II livello ORE 2,00 27,50 55,000

1.3 OPERAIO I livello ORE 1,00 24,77 24,770

1.4

1,5

TOTALE MANO D'OPERA 168,57

2 APPARECCHIATURE / MATERIALI A PIE' D'OPERA

2.1 Quadro Elettrico Piano Primo Interrato (Q.E.P.‐1) cad 1,00 1.450,00 1.450,00

2.2 cad 0,000

2.3

TOTALE MATERIALI 1.450,00

3 NOLEGGI

3.1   GG 1,00 0,000

TOTALE NOLEGGI 0,00

4 TRASPORTO E SMALTIMENTO 1.618,57

4.1 Trasporti e movimentazioni di cantiere % 5% 80,93

TOTALE TRASPORTI 80,93

A 1.699,50

5 Spese Generali % 15% 254,92

B

6 Utile d'impresa % 10% 169,95

C 424,87
7 Oneri Sicurezza (A) % 2%

D 33,99

8 Arrotondamento (+/‐) ‐0,080 

E 2.158,28

NPE07 ANALISI GIUSTIFICATIVA PREZZI UNITARI

SUBIACO (Roma)

OGGETTO DELL'APPALTO: Restauro e rifunzionalizzazione per la riapertura del Teatro Narzio

DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE PREVISTA IN ELENCO

F.p.o. di Quadro Elettrico PianoPrimo Interrato (Q.E.P.‐1), costruito in robusta carpenteria metallica idonea per installazione sporgente o ad incasso 

su muratura con sportello trasparente munito di serratura come da schema elettrico, in opera.

TOTALE €/cadauno

SOMMANO

SOMMANO

SOMMANO

SOMMANO



ART U.M.

NPE 08 cadauno

N° ELEMENTI ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO
IMPORTO 

PARZIALE

IMPORTO 

TOTALE

1 MANODOPERA

1.1 OPERAIO III livello ORE 29,60 0,000

1.2 OPERAIO II livello ORE 27,50 0,000

1.3 OPERAIO I livello ORE 0,20 24,77 4,954

1.4

1,5

TOTALE MANO D'OPERA 4,95

2 APPARECCHIATURE / MATERIALI A PIE' D'OPERA

2.1  Interruttore unipolare 16A cad 1,00 3,25 3,25

2.2 cad 0,000

2.3

TOTALE MATERIALI 3,25

3 NOLEGGI

3.1   GG 1,00 0,000

TOTALE NOLEGGI 0,00

4 TRASPORTO E SMALTIMENTO 8,20

4.1 Trasporti e movimentazioni di cantiere % 5% 0,41

TOTALE TRASPORTI 0,41

A 8,61

5 Spese Generali % 15% 1,29

B

6 Utile d'impresa % 10% 0,86

C 2,15
7 Oneri Sicurezza (A) % 2%

D 0,17

8 Arrotondamento (+/‐) ‐0,020 

E 10,92

NPE08 ANALISI GIUSTIFICATIVA PREZZI UNITARI

SUBIACO (Roma)

OGGETTO DELL'APPALTO: Restauro e rifunzionalizzazione per la riapertura del Teatro Narzio

DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE PREVISTA IN ELENCO

F.p.o. di Interruttore unipolare per serie civile componibile 250 V, 16A completo di supporto e placca in opera

TOTALE €/cadauno

SOMMANO

SOMMANO

SOMMANO

SOMMANO



ART U.M.

NPE 09 cadauno

N° ELEMENTI ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO
IMPORTO 

PARZIALE

IMPORTO 

TOTALE

1 MANODOPERA

1.1 OPERAIO III livello ORE 29,60 0,000

1.2 OPERAIO II livello ORE 27,50 0,000

1.3 OPERAIO I livello ORE 0,25 24,77 6,193

1.4

1,5

TOTALE MANO D'OPERA 6,19

2 APPARECCHIATURE / MATERIALI A PIE' D'OPERA

2.1 Interruttore unipolare in versione IP44 16A cad 1,00 4,26 4,26

2.2 cad 0,000

2.3

TOTALE MATERIALI 4,26

3 NOLEGGI

3.1   GG 1,00 0,000

TOTALE NOLEGGI 0,00

4 TRASPORTO E SMALTIMENTO 10,45

4.1 Trasporti e movimentazioni di cantiere % 5% 0,52

TOTALE TRASPORTI 0,52

A 10,98

5 Spese Generali % 15% 1,65

B

6 Utile d'impresa % 10% 1,10

C 2,74
7 Oneri Sicurezza (A) % 2%

D 0,22

8 Arrotondamento (+/‐) ‐0,020 

E 13,92

NPE09 ANALISI GIUSTIFICATIVA PREZZI UNITARI

SUBIACO (Roma)

OGGETTO DELL'APPALTO: Restauro e rifunzionalizzazione per la riapertura del Teatro Narzio

DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE PREVISTA IN ELENCO

F.p.o. di Interruttore unipolare in versione IP44 250 V, 16A in opera

TOTALE €/cadauno

SOMMANO

SOMMANO

SOMMANO

SOMMANO



ART U.M.

NPE 10 cadauno

N° ELEMENTI ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO
IMPORTO 

PARZIALE

IMPORTO 

TOTALE

1 MANODOPERA

1.1 OPERAIO III livello ORE 29,60 0,000

1.2 OPERAIO II livello ORE 27,50 0,000

1.3 OPERAIO I livello ORE 0,35 24,77 8,670

1.4

1,5

TOTALE MANO D'OPERA 8,67

2 APPARECCHIATURE / MATERIALI A PIE' D'OPERA

2.1 Gruppo prese da incasso costituito da una presa bipasso e una presa universale cad 1,00 15,50 15,50

2.2 cad 0,000

2.3

TOTALE MATERIALI 15,50

3 NOLEGGI

3.1   GG 1,00 0,000

TOTALE NOLEGGI 0,00

4 TRASPORTO E SMALTIMENTO 24,17

4.1 Trasporti e movimentazioni di cantiere % 5% 1,21

TOTALE TRASPORTI 1,21

A 25,38

5 Spese Generali % 15% 3,81

B

6 Utile d'impresa % 10% 2,54

C 6,34
7 Oneri Sicurezza (A) % 2%

D 0,51

8 Arrotondamento (+/‐) 0,150

E 32,38

NPE10 ANALISI GIUSTIFICATIVA PREZZI UNITARI

SUBIACO (Roma)

OGGETTO DELL'APPALTO: Restauro e rifunzionalizzazione per la riapertura del Teatro Narzio

DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE PREVISTA IN ELENCO

F.p.o. di Gruppo prese da incasso costituito da una presa bipasso 10/16A e una presa universale 16A completo di supporto e placca 

TOTALE €/cadauno

SOMMANO

SOMMANO

SOMMANO

SOMMANO



ART U.M.

NPE 11 cadauno

N° ELEMENTI ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO
IMPORTO 

PARZIALE

IMPORTO 

TOTALE

1 MANODOPERA

1.1 OPERAIO III livello ORE 29,60 0,000

1.2 OPERAIO II livello ORE 27,50 0,000

1.3 OPERAIO I livello ORE 0,20 24,77 4,954

1.4

1,5

TOTALE MANO D'OPERA 4,95

2 APPARECCHIATURE / MATERIALI A PIE' D'OPERA

2.1 Presa da incasso tipo universale 230V 16A cad 1,00 9,00 9,00

2.2 cad 0,000

2.3

TOTALE MATERIALI 9,00

3 NOLEGGI

3.1   GG 1,00 0,000

TOTALE NOLEGGI 0,00

4 TRASPORTO E SMALTIMENTO 13,95

4.1 Trasporti e movimentazioni di cantiere % 5% 0,70

TOTALE TRASPORTI 0,70

A 14,65

5 Spese Generali % 15% 2,20

B

6 Utile d'impresa % 10% 1,47

C 3,66
7 Oneri Sicurezza (A) % 2%

D 0,29

8 Arrotondamento (+/‐) 0,010

E 18,62

NPE11 ANALISI GIUSTIFICATIVA PREZZI UNITARI

SUBIACO (Roma)

OGGETTO DELL'APPALTO: Restauro e rifunzionalizzazione per la riapertura del Teatro Narzio

DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE PREVISTA IN ELENCO

F.p.o. di Presa da incasso tipo universale 230V 16A completa di supporto e placca 

TOTALE €/cadauno

SOMMANO

SOMMANO

SOMMANO

SOMMANO



ART U.M.

NPE 12 cadauno

N° ELEMENTI ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO
IMPORTO 

PARZIALE

IMPORTO 

TOTALE

1 MANODOPERA

1.1 OPERAIO III livello ORE 29,60 0,000

1.2 OPERAIO II livello ORE 27,50 0,000

1.3 OPERAIO I livello ORE 0,25 24,77 6,193

1.4

1,5

TOTALE MANO D'OPERA 6,19

2 APPARECCHIATURE / MATERIALI A PIE' D'OPERA

2.1 Presa da esterno IP44 tipo universale 230V 16A cad 1,00 11,00 11,00

2.2 cad 0,000

2.3

TOTALE MATERIALI 11,00

3 NOLEGGI

3.1   GG 1,00 0,000

TOTALE NOLEGGI 0,00

4 TRASPORTO E SMALTIMENTO 17,19

4.1 Trasporti e movimentazioni di cantiere % 5% 0,86

TOTALE TRASPORTI 0,86

A 18,05

5 Spese Generali % 15% 2,71

B

6 Utile d'impresa % 10% 1,81

C 4,51
7 Oneri Sicurezza (A) % 2%

D 0,36

8 Arrotondamento (+/‐) ‐0,010 

E 22,92

NPE12 ANALISI GIUSTIFICATIVA PREZZI UNITARI

SUBIACO (Roma)

OGGETTO DELL'APPALTO: Restauro e rifunzionalizzazione per la riapertura del Teatro Narzio

DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE PREVISTA IN ELENCO

F.p.o. di Presa da esterno IP44 tipo universale 230V 16A

TOTALE €/cadauno

SOMMANO

SOMMANO

SOMMANO

SOMMANO



ART U.M.

NPE 13 cadauno

N° ELEMENTI ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO
IMPORTO 

PARZIALE

IMPORTO 

TOTALE

1 MANODOPERA

1.1 OPERAIO III livello ORE 29,60 0,000

1.2 OPERAIO II livello ORE 0,50 27,50 13,750

1.3 OPERAIO I livello ORE 24,77 0,000

1.4

1,5

TOTALE MANO D'OPERA 13,75

2 APPARECCHIATURE / MATERIALI A PIE' D'OPERA

2.1 Gruppo chiamata per bagni per disabili cad 1,00 63,00 63,00

2.2 cad 0,000

2.3

TOTALE MATERIALI 63,00

3 NOLEGGI

3.1   GG 1,00 0,000

TOTALE NOLEGGI 0,00

4 TRASPORTO E SMALTIMENTO 76,75

4.1 Trasporti e movimentazioni di cantiere % 5% 3,84

TOTALE TRASPORTI 3,84

A 80,59

5 Spese Generali % 15% 12,09

B

6 Utile d'impresa % 10% 8,06

C 20,15
7 Oneri Sicurezza (A) % 2%

D 1,61

8 Arrotondamento (+/‐) 0,030

E 102,38

NPE13 ANALISI GIUSTIFICATIVA PREZZI UNITARI

SUBIACO (Roma)

OGGETTO DELL'APPALTO: Restauro e rifunzionalizzazione per la riapertura del Teatro Narzio

DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE PREVISTA IN ELENCO

F.p.o. di Gruppo chiamata per bagni per disabili costituito da tirante, ronzatore, gemma luminosa e pulsante di tacitazione completo di accessori in 

opera

TOTALE €/cadauno

SOMMANO

SOMMANO

SOMMANO

SOMMANO



ART U.M.

NPE 14 cadauno

N° ELEMENTI ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO
IMPORTO 

PARZIALE

IMPORTO 

TOTALE

1 MANODOPERA

1.1 OPERAIO III livello ORE 29,60 0,000

1.2 OPERAIO II livello ORE 0,30 27,50 8,250

1.3 OPERAIO I livello ORE 0,30 24,77 7,431

1.4

1,5

TOTALE MANO D'OPERA 15,68

2 APPARECCHIATURE / MATERIALI A PIE' D'OPERA

2.1 Plafoniera in lamiera di acciaio colore bianco tecnologia led 1x24W cad 1,00 72,00 72,00

2.2 cad 0,000

2.3

TOTALE MATERIALI 72,00

3 NOLEGGI

3.1   GG 1,00 0,000

TOTALE NOLEGGI 0,00

4 TRASPORTO E SMALTIMENTO 87,68

4.1 Trasporti e movimentazioni di cantiere % 5% 4,38

TOTALE TRASPORTI 4,38

A 92,07

5 Spese Generali % 15% 13,81

B

6 Utile d'impresa % 10% 9,21

C 23,02
7 Oneri Sicurezza (A) % 2%

D 1,84

8 Arrotondamento (+/‐) ‐0,250 

E 116,67TOTALE €/cadauno

SOMMANO

SOMMANO

SOMMANO

SOMMANO

NPE14 ANALISI GIUSTIFICATIVA PREZZI UNITARI

SUBIACO (Roma)

OGGETTO DELL'APPALTO: Restauro e rifunzionalizzazione per la riapertura del Teatro Narzio

DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE PREVISTA IN ELENCO

F.p.o. di Plafoniera in lamiera di acciaio colore bianco tecnologia led 1x24W a soffitto



ART U.M.

NPE 15 cadauno

N° ELEMENTI ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO
IMPORTO 

PARZIALE

IMPORTO 

TOTALE

1 MANODOPERA

1.1 OPERAIO III livello ORE 29,60 0,000

1.2 OPERAIO II livello ORE 0,30 27,50 8,250

1.3 OPERAIO I livello ORE 0,30 24,77 7,431

1.4

1,5

TOTALE MANO D'OPERA 15,68

2 APPARECCHIATURE / MATERIALI A PIE' D'OPERA

2.1 Plafoniera in lamiera di acciaio colore bianco tecnologia led 1x42W cad 1,00 87,00 87,00

2.2 cad 0,000

2.3

TOTALE MATERIALI 87,00

3 NOLEGGI

3.1   GG 1,00 0,000

TOTALE NOLEGGI 0,00

4 TRASPORTO E SMALTIMENTO 102,68

4.1 Trasporti e movimentazioni di cantiere % 5% 5,13

TOTALE TRASPORTI 5,13

A 107,82

5 Spese Generali % 15% 16,17

B

6 Utile d'impresa % 10% 10,78

C 26,95
7 Oneri Sicurezza (A) % 2%

D 2,16

8 Arrotondamento (+/‐) ‐0,250 

E 136,68TOTALE €/cadauno

SOMMANO

SOMMANO

SOMMANO

SOMMANO

NPE15 ANALISI GIUSTIFICATIVA PREZZI UNITARI

SUBIACO (Roma)

OGGETTO DELL'APPALTO: Restauro e rifunzionalizzazione per la riapertura del Teatro Narzio

DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE PREVISTA IN ELENCO

F.p.o. di Plafoniera in lamiera di acciaio colore bianco tecnologia led 1x42W a soffitto



ART U.M.

NPE 16 cadauno

N° ELEMENTI ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO
IMPORTO 

PARZIALE

IMPORTO 

TOTALE

1 MANODOPERA

1.1 OPERAIO III livello ORE 29,60 0,000

1.2 OPERAIO II livello ORE 0,25 27,50 6,875

1.3 OPERAIO I livello ORE 0,25 24,77 6,193

1.4

1,5

TOTALE MANO D'OPERA 13,07

2 APPARECCHIATURE / MATERIALI A PIE' D'OPERA

2.1 Plafoniera in policarbonato tecnologia led 1x33W IP65 cad 1,00 57,00 57,00

2.2 cad 0,000

2.3

TOTALE MATERIALI 57,00

3 NOLEGGI

3.1   GG 1,00 0,000

TOTALE NOLEGGI 0,00

4 TRASPORTO E SMALTIMENTO 70,07

4.1 Trasporti e movimentazioni di cantiere % 5% 3,50

TOTALE TRASPORTI 3,50

A 73,57

5 Spese Generali % 15% 11,04

B

6 Utile d'impresa % 10% 7,36

C 18,39
7 Oneri Sicurezza (A) % 2%

D 1,47

8 Arrotondamento (+/‐) 0,030

E 93,47TOTALE €/cadauno

SOMMANO

SOMMANO

SOMMANO

SOMMANO

NPE16 ANALISI GIUSTIFICATIVA PREZZI UNITARI

SUBIACO (Roma)

OGGETTO DELL'APPALTO: Restauro e rifunzionalizzazione per la riapertura del Teatro Narzio

DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE PREVISTA IN ELENCO

F.p.o. di Plafoniera in policarbonato tecnologia led 1x33W IP65



ART U.M.

NPE 17 cadauno

N° ELEMENTI ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO
IMPORTO 

PARZIALE

IMPORTO 

TOTALE

1 MANODOPERA

1.1 OPERAIO III livello ORE 29,60 0,000

1.2 OPERAIO II livello ORE 0,30 27,50 8,250

1.3 OPERAIO I livello ORE 24,77 0,000

1.4

1,5

TOTALE MANO D'OPERA 8,25

2 APPARECCHIATURE / MATERIALI A PIE' D'OPERA

2.1 Faretto in gesso ad incasso nel controsoffitto tecnologia led 1x6W cad 1,00 18,50 18,50

2.2 cad 0,000

2.3

TOTALE MATERIALI 18,50

3 NOLEGGI

3.1   GG 1,00 0,000

TOTALE NOLEGGI 0,00

4 TRASPORTO E SMALTIMENTO 26,75

4.1 Trasporti e movimentazioni di cantiere % 5% 1,34

TOTALE TRASPORTI 1,34

A 28,09

5 Spese Generali % 15% 4,21

B

6 Utile d'impresa % 10% 2,81

C 7,02
7 Oneri Sicurezza (A) % 2%

D 0,56

8 Arrotondamento (+/‐) ‐0,020 

E 35,65TOTALE €/cadauno

SOMMANO

SOMMANO

SOMMANO

SOMMANO

NPE17 ANALISI GIUSTIFICATIVA PREZZI UNITARI

SUBIACO (Roma)

OGGETTO DELL'APPALTO: Restauro e rifunzionalizzazione per la riapertura del Teatro Narzio

DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE PREVISTA IN ELENCO

F.p.o. di Faretto in gesso ad incasso nel controsoffitto tecnologia led 1x6W



ART U.M.

NPE 18 cadauno

N° ELEMENTI ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO
IMPORTO 

PARZIALE

IMPORTO 

TOTALE

1 MANODOPERA

1.1 OPERAIO III livello ORE 29,60 0,000

1.2 OPERAIO II livello ORE 0,25 27,50 6,875

1.3 OPERAIO I livello ORE 24,77 0,000

1.4

1,5

TOTALE MANO D'OPERA 6,88

2 APPARECCHIATURE / MATERIALI A PIE' D'OPERA

2.1 Applique a parete in alluminio pressofuso tecnologia led 4W cad 1,00 91,00 91,00

2.2 cad 0,000

2.3

TOTALE MATERIALI 91,00

3 NOLEGGI

3.1   GG 1,00 0,000

TOTALE NOLEGGI 0,00

4 TRASPORTO E SMALTIMENTO 97,88

4.1 Trasporti e movimentazioni di cantiere % 5% 4,89

TOTALE TRASPORTI 4,89

A 102,77

5 Spese Generali % 15% 15,42

B

6 Utile d'impresa % 10% 10,28

C 25,69
7 Oneri Sicurezza (A) % 2%

D 2,06

8 Arrotondamento (+/‐) ‐0,030 

E 130,49TOTALE €/cadauno

SOMMANO

SOMMANO

SOMMANO

SOMMANO

NPE18 ANALISI GIUSTIFICATIVA PREZZI UNITARI

SUBIACO (Roma)

OGGETTO DELL'APPALTO: Restauro e rifunzionalizzazione per la riapertura del Teatro Narzio

DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE PREVISTA IN ELENCO

F.p.o. di Applique a parete in alluminio pressofuso verniciato a polvere per luce diretta/indiretta tecnologia led 4W



ART U.M.

NPE 19 cadauno

N° ELEMENTI ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO
IMPORTO 

PARZIALE

IMPORTO 

TOTALE

1 MANODOPERA

1.1 OPERAIO III livello ORE 29,60 0,000

1.2 OPERAIO II livello ORE 0,25 27,50 6,875

1.3 OPERAIO I livello ORE 24,77 0,000

1.4

1,5

TOTALE MANO D'OPERA 6,88

2 APPARECCHIATURE / MATERIALI A PIE' D'OPERA

2.1 Applique a parete in alluminio pressofuso orientabile tecnologia led 6W cad 1,00 39,50 39,50

2.2 cad 0,000

2.3

TOTALE MATERIALI 39,50

3 NOLEGGI

3.1   GG 1,00 0,000

TOTALE NOLEGGI 0,00

4 TRASPORTO E SMALTIMENTO 46,38

4.1 Trasporti e movimentazioni di cantiere % 5% 2,32

TOTALE TRASPORTI 2,32

A 48,69

5 Spese Generali % 15% 7,30

B

6 Utile d'impresa % 10% 4,87

C 12,17
7 Oneri Sicurezza (A) % 2%

D 0,97

8 Arrotondamento (+/‐) ‐0,050 

E 61,79TOTALE €/cadauno

SOMMANO

SOMMANO

SOMMANO

SOMMANO

NPE19 ANALISI GIUSTIFICATIVA PREZZI UNITARI

SUBIACO (Roma)

OGGETTO DELL'APPALTO: Restauro e rifunzionalizzazione per la riapertura del Teatro Narzio

DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE PREVISTA IN ELENCO

F.p.o. di Applique a parete in alluminio pressofuso orientabile tecnologia led 6W



ART U.M.

NPE 20 cadauno

N° ELEMENTI ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO
IMPORTO 

PARZIALE

IMPORTO 

TOTALE

1 MANODOPERA

1.1 OPERAIO III livello ORE 29,60 0,000

1.2 OPERAIO II livello ORE 0,25 27,50 6,875

1.3 OPERAIO I livello ORE 24,77 0,000

1.4

1,5

TOTALE MANO D'OPERA 6,88

2 APPARECCHIATURE / MATERIALI A PIE' D'OPERA

2.1 Applique a parete in alluminio verniciato tecnologia led 6W dim 100x100x70 cad 1,00 75,00 75,00

2.2 cad 0,000

2.3

TOTALE MATERIALI 75,00

3 NOLEGGI

3.1   GG 1,00 0,000

TOTALE NOLEGGI 0,00

4 TRASPORTO E SMALTIMENTO 81,88

4.1 Trasporti e movimentazioni di cantiere % 5% 4,09

TOTALE TRASPORTI 4,09

A 85,97

5 Spese Generali % 15% 12,90

B

6 Utile d'impresa % 10% 8,60

C 21,49
7 Oneri Sicurezza (A) % 2%

D 1,72

8 Arrotondamento (+/‐) 0,110

E 109,29TOTALE €/cadauno

SOMMANO

SOMMANO

SOMMANO

SOMMANO

NPE20 ANALISI GIUSTIFICATIVA PREZZI UNITARI

SUBIACO (Roma)

OGGETTO DELL'APPALTO: Restauro e rifunzionalizzazione per la riapertura del Teatro Narzio

DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE PREVISTA IN ELENCO

F.p.o. di Applique a parete in alluminio verniciato per luce diretta/indiretta tecnologia led 6W dim 100x100x70



ART U.M.

NPE 21 cadauno

N° ELEMENTI ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO
IMPORTO 

PARZIALE

IMPORTO 

TOTALE

1 MANODOPERA

1.1 OPERAIO III livello ORE 29,60 0,000

1.2 OPERAIO II livello ORE 0,25 27,50 6,875

1.3 OPERAIO I livello ORE 24,77 0,000

1.4

1,5

TOTALE MANO D'OPERA 6,88

2 APPARECCHIATURE / MATERIALI A PIE' D'OPERA

2.1 Applique a parete in alluminio cromato per specchio bagno tecnologia led 4/6W cad 1,00 114,00 114,00

2.2 cad 0,000

2.3

TOTALE MATERIALI 114,00

3 NOLEGGI

3.1   GG 1,00 0,000

TOTALE NOLEGGI 0,00

4 TRASPORTO E SMALTIMENTO 120,88

4.1 Trasporti e movimentazioni di cantiere % 5% 6,04

TOTALE TRASPORTI 6,04

A 126,92

5 Spese Generali % 15% 19,04

B

6 Utile d'impresa % 10% 12,69

C 31,73
7 Oneri Sicurezza (A) % 2%

D 2,54

8 Arrotondamento (+/‐) 0,100

E 161,29TOTALE €/cadauno

SOMMANO

SOMMANO

SOMMANO

SOMMANO

NPE21 ANALISI GIUSTIFICATIVA PREZZI UNITARI

SUBIACO (Roma)

OGGETTO DELL'APPALTO: Restauro e rifunzionalizzazione per la riapertura del Teatro Narzio

DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE PREVISTA IN ELENCO

F.p.o. di Applique a parete in alluminio cromato per specchio bagno tecnologia led 4/6W



ART U.M.

NPE 22 cadauno

N° ELEMENTI ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO
IMPORTO 

PARZIALE

IMPORTO 

TOTALE

1 MANODOPERA

1.1 OPERAIO III livello ORE 29,60 0,000

1.2 OPERAIO II livello ORE 0,25 27,50 6,875

1.3 OPERAIO I livello ORE 0,10 24,77 2,477

1.4

1,5

TOTALE MANO D'OPERA 9,35

2 APPARECCHIATURE / MATERIALI A PIE' D'OPERA

2.1 Lampada a parete a luce diretta/indiretta lunghezza m 0,93 tecnologia led 1x36W cad 1,00 200,00 200,00

2.2 cad 0,000

2.3

TOTALE MATERIALI 200,00

3 NOLEGGI

3.1   GG 1,00 0,000

TOTALE NOLEGGI 0,00

4 TRASPORTO E SMALTIMENTO 209,35

4.1 Trasporti e movimentazioni di cantiere % 5% 10,47

TOTALE TRASPORTI 10,47

A 219,82

5 Spese Generali % 15% 32,97

B

6 Utile d'impresa % 10% 21,98

C 54,95
7 Oneri Sicurezza (A) % 2%

D 4,40

8 Arrotondamento (+/‐) ‐0,070 

E 279,10TOTALE €/cadauno

SOMMANO

SOMMANO

SOMMANO

SOMMANO

NPE22 ANALISI GIUSTIFICATIVA PREZZI UNITARI

SUBIACO (Roma)

OGGETTO DELL'APPALTO: Restauro e rifunzionalizzazione per la riapertura del Teatro Narzio

DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE PREVISTA IN ELENCO

F.p.o. di Lampada a parete a luce diretta/indiretta lunghezza m 0,93 colore bianco tecnologia led 1x36W



ART U.M.

NPE 23 cadauno

N° ELEMENTI ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO
IMPORTO 

PARZIALE

IMPORTO 

TOTALE

1 MANODOPERA

1.1 OPERAIO III livello ORE 29,60 0,000

1.2 OPERAIO II livello ORE 0,25 27,50 6,875

1.3 OPERAIO I livello ORE 0,10 24,77 2,477

1.4

1,5

TOTALE MANO D'OPERA 9,35

2 APPARECCHIATURE / MATERIALI A PIE' D'OPERA

2.1 Lampada a parete a luce diretta/indiretta lunghezza m 0,66 tecnologia led 1x24W cad 1,00 178,00 178,00

2.2 cad 0,000

2.3

TOTALE MATERIALI 178,00

3 NOLEGGI

3.1   GG 1,00 0,000

TOTALE NOLEGGI 0,00

4 TRASPORTO E SMALTIMENTO 187,35

4.1 Trasporti e movimentazioni di cantiere % 5% 9,37

TOTALE TRASPORTI 9,37

A 196,72

5 Spese Generali % 15% 29,51

B

6 Utile d'impresa % 10% 19,67

C 49,18
7 Oneri Sicurezza (A) % 2%

D 3,93

8 Arrotondamento (+/‐) ‐0,040 

E 249,79TOTALE €/cadauno

SOMMANO

SOMMANO

SOMMANO

SOMMANO

NPE23 ANALISI GIUSTIFICATIVA PREZZI UNITARI

SUBIACO (Roma)

OGGETTO DELL'APPALTO: Restauro e rifunzionalizzazione per la riapertura del Teatro Narzio

DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE PREVISTA IN ELENCO

F.p.o. di Lampada a parete a luce diretta/indiretta lunghezza m 0,66 colore bianco tecnologia led 1x24W



ART U.M.

NPE 24 cadauno

N° ELEMENTI ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO
IMPORTO 

PARZIALE

IMPORTO 

TOTALE

1 MANODOPERA

1.1 OPERAIO III livello ORE 29,60 0,000

1.2 OPERAIO II livello ORE 0,20 27,50 5,500

1.3 OPERAIO I livello ORE 0,00 24,77 0,000

1.4

1,5

TOTALE MANO D'OPERA 5,50

2 APPARECCHIATURE / MATERIALI A PIE' D'OPERA

2.1 Lampada di cortesia segnapasso a parete colore bianco tecnologia led 3x0,3W cad 1,00 23,00 23,00

2.2 cad 0,000

2.3

TOTALE MATERIALI 23,00

3 NOLEGGI

3.1   GG 1,00 0,000

TOTALE NOLEGGI 0,00

4 TRASPORTO E SMALTIMENTO 28,50

4.1 Trasporti e movimentazioni di cantiere % 5% 1,43

TOTALE TRASPORTI 1,43

A 29,93

5 Spese Generali % 15% 4,49

B

6 Utile d'impresa % 10% 2,99

C 7,48
7 Oneri Sicurezza (A) % 2%

D 0,60

8 Arrotondamento (+/‐) 0,230

E 38,23TOTALE €/cadauno

SOMMANO

SOMMANO

SOMMANO

SOMMANO

NPE24 ANALISI GIUSTIFICATIVA PREZZI UNITARI

SUBIACO (Roma)

OGGETTO DELL'APPALTO: Restauro e rifunzionalizzazione per la riapertura del Teatro Narzio

DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE PREVISTA IN ELENCO

F.p.o. di Lampada di cortesia segnapasso a parete in corrispondenza delle alzate del gradino colore bianco tecnologia led 3x0,3W



ART U.M.

NPE 25 ml

N° ELEMENTI ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO
IMPORTO 

PARZIALE

IMPORTO 

TOTALE

1 MANODOPERA

1.1 OPERAIO III livello ORE 29,60 0,000

1.2 OPERAIO II livello ORE 0,25 27,50 6,875

1.3 OPERAIO I livello ORE 24,77 0,000

1.4

1,5

TOTALE MANO D'OPERA 6,88

2 APPARECCHIATURE / MATERIALI A PIE' D'OPERA

2.1
Striscia led con corpo in alluminio ossidato, diffusore in policarbonato trasparente, led white 

72X0,40W m 1,00 130,00 130,00

2.2 cad 0,000

2.3

TOTALE MATERIALI 130,00

3 NOLEGGI

3.1   GG 1,00 0,000

TOTALE NOLEGGI 0,00

4 TRASPORTO E SMALTIMENTO 136,88

4.1 Trasporti e movimentazioni di cantiere % 5% 6,84

TOTALE TRASPORTI 6,84

A 143,72

5 Spese Generali % 15% 21,56

B

6 Utile d'impresa % 10% 14,37

C 35,93
7 Oneri Sicurezza (A) % 2%

D 2,87

8 Arrotondamento (+/‐) ‐0,030 

E 182,49TOTALE €/ml

SOMMANO

SOMMANO

SOMMANO

SOMMANO

NPE25 ANALISI GIUSTIFICATIVA PREZZI UNITARI

SUBIACO (Roma)

OGGETTO DELL'APPALTO: Restauro e rifunzionalizzazione per la riapertura del Teatro Narzio

DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE PREVISTA IN ELENCO

F.p.o. di Striscia led con corpo in alluminio ossidato, diffusore in policarbonato trasparente, led white 72X0,40W



ART U.M.

NPE 26 cadauno

N° ELEMENTI ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO
IMPORTO 

PARZIALE

IMPORTO 

TOTALE

1 MANODOPERA

1.1 OPERAIO III livello ORE 29,60 0,000

1.2 OPERAIO II livello ORE 0,50 27,50 13,750

1.3 OPERAIO I livello ORE 0,00 24,77 0,000

1.4

1,5

TOTALE MANO D'OPERA 13,75

2 APPARECCHIATURE / MATERIALI A PIE' D'OPERA

2.1 Pannello di comando luci a 12 pulsanti cad 1,00 36,00 36,00

2.2 cad 0,000

2.3

TOTALE MATERIALI 36,00

3 NOLEGGI

3.1   GG 1,00 0,000

TOTALE NOLEGGI 0,00

4 TRASPORTO E SMALTIMENTO 49,75

4.1 Trasporti e movimentazioni di cantiere % 5% 2,49

TOTALE TRASPORTI 2,49

A 52,24

5 Spese Generali % 15% 7,84

B

6 Utile d'impresa % 10% 5,22

C 13,06
7 Oneri Sicurezza (A) % 2%

D 1,04

8 Arrotondamento (+/‐) 0,240

E 66,58TOTALE €/cadauno

SOMMANO

SOMMANO

SOMMANO

SOMMANO

NPE26 ANALISI GIUSTIFICATIVA PREZZI UNITARI

SUBIACO (Roma)

OGGETTO DELL'APPALTO: Restauro e rifunzionalizzazione per la riapertura del Teatro Narzio

DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE PREVISTA IN ELENCO

F.p.o. di Pannello di comando luci a 12 pulsanti



ART U.M.

NPE 27 cadauno

N° ELEMENTI ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO
IMPORTO 

PARZIALE

IMPORTO 

TOTALE

1 MANODOPERA

1.1 OPERAIO III livello ORE 3,00 29,60 88,800

1.2 OPERAIO II livello ORE 2,00 27,50 55,000

1.3 OPERAIO I livello ORE 24,77 0,000

1.4

1,5

TOTALE MANO D'OPERA 143,80

2 APPARECCHIATURE / MATERIALI A PIE' D'OPERA

2.1 Modulo per il comando in apertura degli infissi nella scala e/o evacuatori di fumo cad 1,00 530,00 530,00

2.2 cad 0,000

2.3

TOTALE MATERIALI 530,00

3 NOLEGGI

3.1   GG 1,00 0,000

TOTALE NOLEGGI 0,00

4 TRASPORTO E SMALTIMENTO 673,80

4.1 Trasporti e movimentazioni di cantiere % 5% 33,69

TOTALE TRASPORTI 33,69

A 707,49

5 Spese Generali % 15% 106,12

B

6 Utile d'impresa % 10% 70,75

C 176,87
7 Oneri Sicurezza (A) % 2%

D 14,15

8 Arrotondamento (+/‐) ‐0,310 

E 898,20

NPE27 ANALISI GIUSTIFICATIVA PREZZI UNITARI

SUBIACO (Roma)

OGGETTO DELL'APPALTO: Restauro e rifunzionalizzazione per la riapertura del Teatro Narzio

DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE PREVISTA IN ELENCO

F.p.o. di Modulo per il comando in apertura degli infissi e/o evacuatori di fumo, compreso di gruppo motore per apertura/chiusura.

TOTALE €/cadauno

SOMMANO

SOMMANO

SOMMANO

SOMMANO



ART U.M.

NPE 28 ml

N° ELEMENTI ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO
IMPORTO 

PARZIALE

IMPORTO 

TOTALE

1 MANODOPERA

1.1 OPERAIO III livello ORE 29,60 0,000

1.2 OPERAIO II livello ORE 27,50 0,000

1.3 OPERAIO I livello ORE 0,03 24,77 0,743

1.4

1,5

TOTALE MANO D'OPERA 0,74

2 APPARECCHIATURE / MATERIALI A PIE' D'OPERA

2.1 Cavo isolato con gomma tipo FG10M1 RF 31‐22 0,6/1kV 2x2,5 m 1,00 2,70 2,70

2.2 cad 0,000

2.3

TOTALE MATERIALI 2,70

3 NOLEGGI

3.1   GG 1,00 0,000

TOTALE NOLEGGI 0,00

4 TRASPORTO E SMALTIMENTO 3,44

4.1 Trasporti e movimentazioni di cantiere % 5% 0,17

TOTALE TRASPORTI 0,17

A 3,62

5 Spese Generali % 15% 0,54

B

6 Utile d'impresa % 10% 0,36

C 0,90
7 Oneri Sicurezza (A) % 2%

D 0,07

8 Arrotondamento (+/‐) 0,000

E 4,59

NPE28 ANALISI GIUSTIFICATIVA PREZZI UNITARI

SUBIACO (Roma)

OGGETTO DELL'APPALTO: Restauro e rifunzionalizzazione per la riapertura del Teatro Narzio

DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE PREVISTA IN ELENCO

F.p.o. di Cavo isolato con gomma tipo FG10M1 RF 31‐22 0,6/1kV 2x2,5 completo di morsetti e capicorda, in opera:

TOTALE €/ml

SOMMANO

SOMMANO

SOMMANO

SOMMANO



ART U.M.

NPE 29 ml

N° ELEMENTI ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO
IMPORTO 

PARZIALE

IMPORTO 

TOTALE

1 MANODOPERA

1.1 OPERAIO III livello ORE 29,60 0,000

1.2 OPERAIO II livello ORE 27,50 0,000

1.3 OPERAIO I livello ORE 0,03 24,77 0,743

1.4

1,5

TOTALE MANO D'OPERA 0,74

2 APPARECCHIATURE / MATERIALI A PIE' D'OPERA

2.1 Cavo resistente al fuoco 30 minuti a norme CEI EN 50200 2X1 mmq schermato m 1,00 1,60 1,60

2.2 cad 0,000

2.3

TOTALE MATERIALI 1,60

3 NOLEGGI

3.1   GG 1,00 0,000

TOTALE NOLEGGI 0,00

4 TRASPORTO E SMALTIMENTO 2,34

4.1 Trasporti e movimentazioni di cantiere % 5% 0,12

TOTALE TRASPORTI 0,12

A 2,46

5 Spese Generali % 15% 0,37

B

6 Utile d'impresa % 10% 0,25

C 0,62
7 Oneri Sicurezza (A) % 2%

D 0,05

8 Arrotondamento (+/‐)

E 3,12

NPE29 ANALISI GIUSTIFICATIVA PREZZI UNITARI

SUBIACO (Roma)

OGGETTO DELL'APPALTO: Restauro e rifunzionalizzazione per la riapertura del Teatro Narzio

DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE PREVISTA IN ELENCO

F.p.o. di Cavo resistente al fuoco 30 minuti a norme CEI EN 50200 2X1 mmq schermato

TOTALE €/ml

SOMMANO

SOMMANO

SOMMANO

SOMMANO



ART U.M.

NPE 30 ml

N° ELEMENTI ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO
IMPORTO 

PARZIALE

IMPORTO 

TOTALE

1 MANODOPERA

1.1 OPERAIO III livello ORE 29,60 0,000

1.2 OPERAIO II livello ORE 27,50 0,000

1.3 OPERAIO I livello ORE 0,02 24,77 0,495

1.4

1,5

TOTALE MANO D'OPERA 0,50

2 APPARECCHIATURE / MATERIALI A PIE' D'OPERA

2.1 Cavo a due conduttori per impianto antintrusione m 1,00 1,50 1,50

2.2 cad 0,000

2.3

TOTALE MATERIALI 1,50

3 NOLEGGI

3.1   GG 1,00 0,000

TOTALE NOLEGGI 0,00

4 TRASPORTO E SMALTIMENTO 2,00

4.1 Trasporti e movimentazioni di cantiere % 5% 0,10

TOTALE TRASPORTI 0,10

A 2,10

5 Spese Generali % 15% 0,31

B

6 Utile d'impresa % 10% 0,21

C 0,52
7 Oneri Sicurezza (A) % 2%

D 0,04

8 Arrotondamento (+/‐) ‐0,040 

E 2,62

NPE30 ANALISI GIUSTIFICATIVA PREZZI UNITARI

SUBIACO (Roma)

OGGETTO DELL'APPALTO: Restauro e rifunzionalizzazione per la riapertura del Teatro Narzio

DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE PREVISTA IN ELENCO

F.p.o. di Cavo a due conduttori per impianto antintrusione

TOTALE €/ml

SOMMANO

SOMMANO

SOMMANO

SOMMANO



ART U.M.

NPE 31 cadauno

N° ELEMENTI ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO
IMPORTO 

PARZIALE

IMPORTO 

TOTALE

1 MANODOPERA

1.1 OPERAIO III livello ORE 1,00 29,60 29,600

1.2 OPERAIO II livello ORE 1,00 25,70 25,700

1.3 OPERAIO I livello ORE 24,77 0,000

1.4

1,5

TOTALE MANO D'OPERA 55,30

2 APPARECCHIATURE / MATERIALI A PIE' D'OPERA

2.1 F.p.o. di Sonda per la rivelazione di fumo nei canali cad 1,00 265,00 265,00

2.2 cad 0,000

2.3

TOTALE MATERIALI 265,00

3 NOLEGGI

3.1   GG 1,00 0,000

TOTALE NOLEGGI 0,00

4 TRASPORTO E SMALTIMENTO 320,30

4.1 Trasporti e movimentazioni di cantiere % 5% 16,02

TOTALE TRASPORTI 16,02

A 336,32

5 Spese Generali % 15% 50,45

B

6 Utile d'impresa % 10% 33,63

C 84,08
7 Oneri Sicurezza (A) % 2%

D 6,73

8 Arrotondamento (+/‐)

E 427,12

NPE31 ANALISI GIUSTIFICATIVA PREZZI UNITARI

SUBIACO (Roma)

OGGETTO DELL'APPALTO: Restauro e rifunzionalizzazione per la riapertura del Teatro Narzio

DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE PREVISTA IN ELENCO

F.p.o. di Sonda per la rivelazione di fumo nei canali completa di elemento sensibile e tubo di campionamento.

TOTALE €/cadauno

SOMMANO

SOMMANO

SOMMANO

SOMMANO



ART U.M.

NPE 32 cadauno

N° ELEMENTI ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO
IMPORTO 

PARZIALE

IMPORTO 

TOTALE

1 MANODOPERA

1.1 OPERAIO III livello ORE 0,75 29,60 22,200

1.2 OPERAIO II livello ORE 25,70 0,000

1.3 OPERAIO I livello ORE 24,77 0,000

1.4

1,5

TOTALE MANO D'OPERA 22,20

2 APPARECCHIATURE / MATERIALI A PIE' D'OPERA

2.1 Modulo per apertura  cad 1,00 125,00 125,00

2.2 cad 0,000

2.3

TOTALE MATERIALI 125,00

3 NOLEGGI

3.1   GG 1,00 0,000

TOTALE NOLEGGI 0,00

4 TRASPORTO E SMALTIMENTO 147,20

4.1 Trasporti e movimentazioni di cantiere % 5% 7,36

TOTALE TRASPORTI 7,36

A 154,56

5 Spese Generali % 15% 23,18

B

6 Utile d'impresa % 10% 15,46

C 38,64
7 Oneri Sicurezza (A) % 2%

D 3,09

8 Arrotondamento (+/‐)

E 196,29

NPE32 ANALISI GIUSTIFICATIVA PREZZI UNITARI

SUBIACO (Roma)

OGGETTO DELL'APPALTO: Restauro e rifunzionalizzazione per la riapertura del Teatro Narzio

DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE PREVISTA IN ELENCO

F.p.o. di Modulo da installare sul quadro elettrico per l'apertura dei circuiti di alimentazione dei ventilatori in presenza di fumo nei canali

TOTALE €/cadauno

SOMMANO

SOMMANO

SOMMANO

SOMMANO



ART U.M.

NPE 33 cadauno

N° ELEMENTI ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO
IMPORTO 

PARZIALE

IMPORTO 

TOTALE

1 MANODOPERA

1.1 OPERAIO III livello ORE 29,60 0,000

1.2 OPERAIO II livello ORE 0,25 25,70 6,425

1.3 OPERAIO I livello ORE 24,77 0,000

1.4

1,5

TOTALE MANO D'OPERA 6,43

2 APPARECCHIATURE / MATERIALI A PIE' D'OPERA

2.1 Gruppo prese per trasmissione dati/fonia   cad 1,00 22,00 22,00

2.2 cad 0,000

2.3

TOTALE MATERIALI 22,00

3 NOLEGGI

3.1   GG 1,00 0,000

TOTALE NOLEGGI 0,00

4 TRASPORTO E SMALTIMENTO 28,43

4.1 Trasporti e movimentazioni di cantiere % 5% 1,42

TOTALE TRASPORTI 1,42

A 29,85

5 Spese Generali % 15% 4,48

B

6 Utile d'impresa % 10% 2,98

C 7,46
7 Oneri Sicurezza (A) % 2%

D 0,60

8 Arrotondamento (+/‐) ‐0,210 

E 38,00

NPE33 ANALISI GIUSTIFICATIVA PREZZI UNITARI

SUBIACO (Roma)

OGGETTO DELL'APPALTO: Restauro e rifunzionalizzazione per la riapertura del Teatro Narzio

DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE PREVISTA IN ELENCO

F.p.o. di Gruppo prese per trasmissione dati/fonia per montaggio ad incasso su muratura completo di due prese tipo RJ 45, supporto, placca e ogni 

accessorio per dare il tutto funzionante in opera.

TOTALE €/cadauno

SOMMANO

SOMMANO

SOMMANO

SOMMANO



ART U.M.

NPE 34 a corpo

N° ELEMENTI ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO
IMPORTO 

PARZIALE

IMPORTO 

TOTALE

1 MANODOPERA

1.1 OPERAIO III livello ORE 5,00 29,60 148,000

1.2 OPERAIO II livello ORE 5,00 25,70 128,500

1.3 OPERAIO I livello ORE 24,77 0,000

1.4

1,5

TOTALE MANO D'OPERA 276,50

2 APPARECCHIATURE / MATERIALI A PIE' D'OPERA

2.1
Armadio/Quadro di permutazione per alimentazione di 48 prese dati/fonia in opera.

cad 1,00 1.350,00 1.350,00

2.2 cad 0,000

2.3

TOTALE MATERIALI 1.350,00

3 NOLEGGI

3.1   GG 1,00 0,000

TOTALE NOLEGGI 0,00

4 TRASPORTO E SMALTIMENTO 1.626,50

4.1 Trasporti e movimentazioni di cantiere % 5% 81,33

TOTALE TRASPORTI 81,33

A 1.707,83

5 Spese Generali % 15% 256,17

B

6 Utile d'impresa % 10% 170,78

C 426,96
7 Oneri Sicurezza (A) % 2%

D 34,16

8 Arrotondamento (+/‐) ‐0,210 

E 2.168,73

NPE34 ANALISI GIUSTIFICATIVA PREZZI UNITARI

SUBIACO (Roma)

OGGETTO DELL'APPALTO: Restauro e rifunzionalizzazione per la riapertura del Teatro Narzio

DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE PREVISTA IN ELENCO

F.p.o. di Armadio/Quadro di permutazione per impianto TD al piano terra costituito da struttura modulare chiusa 800x800 completo dei pannelli di 

permutazione, dei pannelli passacavi, degli apparati attivi riservando 1/3 della struttura per successive espanzioni, dimensionato per 

l'alimentazione di 48 prese dati/fonia in opera.

TOTALE €/cadauno

SOMMANO

SOMMANO

SOMMANO

SOMMANO



ART U.M.

NPE 35 cadauno

N° ELEMENTI ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO
IMPORTO 

PARZIALE

IMPORTO 

TOTALE

1 MANODOPERA

1.1 OPERAIO III livello ORE 8,00 29,60 236,800

1.2 OPERAIO II livello ORE 8,00 25,70 205,600

1.3 OPERAIO I livello ORE 24,77 0,000

1.4

1,5

TOTALE MANO D'OPERA 442,40

2 APPARECCHIATURE / MATERIALI A PIE' D'OPERA

2.1 F.p.o. di impianto di diffusione sonora per teatro e conferenze cad 1,00 8.700,00 8.700,00

2.2 cad 0,000

2.3

TOTALE MATERIALI 8.700,00

3 NOLEGGI

3.1   GG 1,00 0,000

TOTALE NOLEGGI 0,00

4 TRASPORTO E SMALTIMENTO 9.142,40

4.1 Trasporti e movimentazioni di cantiere % 5% 457,12

TOTALE TRASPORTI 457,12

A 9.599,52

5 Spese Generali % 15% 1.439,93

B

6 Utile d'impresa % 10% 959,95

C 2.399,88
7 Oneri Sicurezza (A) % 2%

D 191,99

8 Arrotondamento (+/‐) ‐0,210 

E 12.191,18

NPE35 ANALISI GIUSTIFICATIVA PREZZI UNITARI

SUBIACO (Roma)

OGGETTO DELL'APPALTO: Restauro e rifunzionalizzazione per la riapertura del Teatro Narzio

DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE PREVISTA IN ELENCO

F.p.o. di impianto di diffusione sonora per teatro e conferenze completo di: ‐ n. 4 casse attive di potenza 1400W a colonna; ‐ n. 2 subwoofer da 18"; 

‐ n. 2 diffusorI attivI; ‐n. 2 fly bar; ‐ n. 2 fly link kit; ‐ messa in esercizio.

TOTALE €/cadauno

SOMMANO

SOMMANO

SOMMANO

SOMMANO



ART U.M.

NPE 36 cadauno

N° ELEMENTI ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO
IMPORTO 

PARZIALE

IMPORTO 

TOTALE

1 MANODOPERA

1.1 OPERAIO III livello ORE 0,30 29,60 8,880

1.2 OPERAIO II livello ORE 0,30 25,70 7,710

1.3 OPERAIO I livello ORE 24,77 0,000

1.4

1,5

TOTALE MANO D'OPERA 16,59

2 APPARECCHIATURE / MATERIALI A PIE' D'OPERA

2.1 Impianto TVCC cad 1,00 700,00 700,00

2.2 cad 0,000

2.3

TOTALE MATERIALI 700,00

3 NOLEGGI

3.1   GG 1,00 0,000

TOTALE NOLEGGI 0,00

4 TRASPORTO E SMALTIMENTO 716,59

4.1 Trasporti e movimentazioni di cantiere % 5% 35,83

TOTALE TRASPORTI 35,83

A 752,42

5 Spese Generali % 15% 112,86

B

6 Utile d'impresa % 10% 75,24

C 188,10
7 Oneri Sicurezza (A) % 2%

D 15,05

8 Arrotondamento (+/‐) ‐0,210 

E 955,36

NPE36 ANALISI GIUSTIFICATIVA PREZZI UNITARI

SUBIACO (Roma)

OGGETTO DELL'APPALTO: Restauro e rifunzionalizzazione per la riapertura del Teatro Narzio

DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE PREVISTA IN ELENCO

F.p.o. di impianto di TV a circuito chiuso completo di:

‐ n. 1 monitor 15" a colori;

‐ n. 1 videoregistratore 4 ingressi video con hard disk 1 Tb;

‐ n.4 telecamere da interno a colori;

‐ messa in esercizio.

TOTALE €/cadauno

SOMMANO

SOMMANO

SOMMANO

SOMMANO



ART U.M.

NPM 

01
cadauno

N° ELEMENTI ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO
IMPORTO 

PARZIALE

IMPORTO 

TOTALE

1 MANODOPERA

1.1 OPERAIO III livello ORE 20,00 29,60 592,000

1.2 OPERAIO II livello ORE 20,00 27,50 550,000

1.3 OPERAIO I livello ORE 24,77 0,000

1.4

1,5

TOTALE MANO D'OPERA 1.142,00

2 APPARECCHIATURE / MATERIALI A PIE' D'OPERA

2.1 Roof top con recuperatore di calore per aria primaria cad 1,00 33.355,63 33.355,632

2.2 Supporti antivibranti cad 8,00 45,00 360,000

2.3

TOTALE MATERIALI 33.715,63

3 NOLEGGI

3.1

A04.01.022.a Autogrù telescopica in regola con le vigenti normative in ... orno lavorativo: da 30 t 

idraulica con sbraccio da 32,00 m Autogrù telescopica in regola con le vigenti normative in 

materia infortunistica, compresi il manovratore ed il carburante, per ogni giorno lavorativo: da 30 

 t idraulica con sbraccio da 32,00 m 

GIORNO 1,00 688,00 688,000

TOTALE NOLEGGI 688,00

4 TRASPORTO E SMALTIMENTO

4.1 Trasporto % 3% 1.011,469

TOTALE TRASPORTI 1.011,47

A 36.557,10

5 Spese Generali % 15% 5.483,565

B

6 Utile d'impresa % 10% 3.655,710

C 9.139,28
7 Oneri Sicurezza (A) % 2%

D 731,14

8 Arrotondamento (+/‐) 0,020

E 46.427,54

DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE PREVISTA IN ELENCO

Unità tipo roof top per installazione a terra e mandate in orizzontale, l'unita? sarà certificata e registrata in base al programma di certificazione 

Eurovent RT (http://www.eurovent‐certification.com). L'EER netto delle unita? sara? di classe B (>2,80) o superiore nella modalita? di riscaldamento, 

fatta eccezione per le unita? reversibili con potenzialita? frigorifera di 79kW e 88kW a condizioni Eurovent. Il COP netto delle unita? reversibili sara? 

di classe B (>3,20) o superiore nella modalita? di riscaldamento. L'involucro dell'unita? e? prodotto in acciaio zincato pesante. Tutti i componenti 

esterni saranno montati in un armadio in acciaio resistente alle diverse temperature e verniciato con una vernice poliestere in polvere bianca RAL 

9002. Sarà dotata di compressori Scroll. I compressori saranno a trasmissione diretta, ermetici e con sistema di autolubrificazione. Il motore sara? 

raffreddato dal gas di aspirazione e avra? una tensione di esercizio pari piu? o meno al 10 percento della tensione nominale indicata sulla targa di 

identificazione. Saranno inclusi rele? di protezione del motore contro i sovraccarichi di temperatura interna e di corrente. Ogni compressore sara? 

protetto da un termostato per la temperatura di mandata esterna, termostato della temperatura degli avvolgimenti e protezione dall'inversione di 

rotazione/perdita di fase. Su ciascun compressore saranno installati dei riscaldatori d'olio, opportunamente dimensionati per ridurre al minimo la 

quantita? di refrigerante liquido presente nella coppa olio durante i cicli di arresto. Tutti i compressori Scroll saranno dotati di protezione 

monitoraggio di fase. L'unita? funzioneranno con refrigerante R410A HFC. Ogni circuito frigorifero presentera? dispositivi di espansione termostatici 

indipendenti, prese di pressione di servizio e filtri essiccatori della tubazione del refrigerante montati in fabbrica. Sara? predisposta un'area per la 

sostituzione degli essiccatori della tubazione di aspirazione. I circuiti di refrigerazione saranno protetti contro la perdita di refrigerante da un 

pressostato di bassa pressione. Le valvole di servizio saranno fornite di serie e posizionate sui lati di bassa e alta pressione delle tubazioni di 

refrigerazione. I ventilatori esterni saranno a trasmissione diretta, equilibrati staticamente e dinamicamente e verranno utilizzati in posizione di 

mandata verticale. I motori dei ventilatori saranno costantemente lubrificati e incorporeranno una protezione contro il sovraccarico termico. I 

ventilatori interni saranno centrifughi pale avanti con trasmissione a cinghia e pulegge motore di diametro variabile. Tutti i motori saranno provvisti 

di protezione da sovraccarico. L'unità sarà dotata di sonda CO2 sulla via della ripresa ambiente per la regolazione della portata dell'aria esterna e di 

un circuito refrigerante ausiliario di recupero energia sull'aria di espulsione per la regolazione della portata dell'aria esterna. La portata di aria esterna 

sarà di 4000 mc/h mentre la portata di aria totale sarà di circa 14000 mc/h.

NPM01 ANALISI GIUSTIFICATIVA PREZZI UNITARI

SUBIACO (Roma)

OGGETTO DELL'APPALTO: Restauro e rifunzionalizzazione per la riapertura del Teatro Narzio

TOTALE €/caduno

SOMMANO

SOMMANO

SOMMANO

SOMMANO



ART U.M.

NPM 

02
cadauno

N° ELEMENTI ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO
IMPORTO 

PARZIALE

IMPORTO 

TOTALE

1 MANODOPERA

1.1 OPERAIO III livello ORE 1,50 29,60 44,400

1.2 OPERAIO II livello ORE 1,50 27,50 41,250

1.3 OPERAIO I livello ORE 24,77 0,000

1.4

1,5

TOTALE MANO D'OPERA 85,65

2 APPARECCHIATURE / MATERIALI A PIE' D'OPERA

2.1 Diffusore cad 1,00 525,60 525,600

2.2

2.3

TOTALE MATERIALI 525,60

3 NOLEGGI

3.1

S01.01.004.02.a Trabattello mobile prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare  ... izzo m 5,40 Nolo 

per un mese o frazione del solo materiale Trabattello mobile prefabbricato UNI EN 1004 in 

tubolare di alluminio, base cm 60 x 140, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai 

piani, protezioni, stabilizzatori e quanto altro previsto dalle norme vigenti, altezza max di utilizzo 

m 5,40 Nolo per un mese o frazione del solo materiale

GIORNO 1,00 68,91 68,910

TOTALE NOLEGGI 68,91

4 TRASPORTO E SMALTIMENTO

4.1 Trasporto % 3% 15,768

TOTALE TRASPORTI 15,77

A 695,93

5 Spese Generali % 15% 104,389

B

6 Utile d'impresa % 10% 69,593

C 173,98
7 Oneri Sicurezza (A) % 2%

D 13,92

8 Arrotondamento (+/‐) ‐0,020 

E 883,81

NPM02 ANALISI GIUSTIFICATIVA PREZZI UNITARI

SUBIACO (Roma)

OGGETTO DELL'APPALTO: Restauro e rifunzionalizzazione per la riapertura del Teatro Narzio

DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE PREVISTA IN ELENCO

DM01, Diffusore a soffitto con due getti d'aria, al centro tramite ugelli sferici rotanti completamente circolari, nella zona periferica tramite i fori

della lamiera forata. Fissaggio con vite centrale. La vite centrale sarà fornita separatamente.

Camera di raccordo standard in acciaio zincato, con barra trasversale integrata per la vite centrale M6, per installazione rapida e semplice del

diffusore nel pannello del soffitto. Incluso un collegamento con regolazione della portata per collegarsi ad un tubo flessibile a spirale; la camera di

immissione contiene anche un elemento di distribuzione dell'aria.

Diffusore a soffitto: acciaio, colore RAL 9010, opaco, 25% brillante, ugelli sferici in materiale plastico, RAL 9010

Camera di raccordo: lamiera d'acciaio zincata. Realizzazione a vista, cioè a sospensione libera, con camera di raccordo quadrata standard, con

adattatore circolare per collegamento al canale.

Dim: 600x600 mm

TOTALE €/cadauno

SOMMANO

SOMMANO

SOMMANO

SOMMANO



ART U.M.

NPM 

03
cadauno

N° ELEMENTI ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO
IMPORTO 

PARZIALE

1 MANODOPERA

1.1 OPERAIO III livello ORE 0,25 29,60 7,400

1.2 OPERAIO II livello ORE 0,25 27,50 6,875

1.3 OPERAIO I livello ORE 24,77 0,000

1.4

1,5

TOTALE MANO D'OPERA 14,28

2 APPARECCHIATURE / MATERIALI A PIE' D'OPERA

2.1 Valvola di ventilazione cad 1,00 10,40 10,400

2.2 cad

2.3

TOTALE MATERIALI 10,40

3 NOLEGGI

3.1

TOTALE NOLEGGI 0,00

4 TRASPORTO E SMALTIMENTO

4.1 Trasporto % 3% 0,312

TOTALE TRASPORTI 0,31

A 24,99

5 Spese Generali % 15% 3,748

B

6 Utile d'impresa % 10% 2,499

C 6,25
7 Oneri Sicurezza (A) % 2%

D 0,50

8 Arrotondamento (+/‐) 0,050

E 31,78

NPM03 ANALISI GIUSTIFICATIVA PREZZI UNITARI

SUBIACO (Roma)

OGGETTO DELL'APPALTO: Restauro e rifunzionalizzazione per la riapertura del Teatro Narzio

DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE PREVISTA IN ELENCO

Valvole di ventilazione in esecuzione circolare, per mandata e ripresa, costituite dal collarino con guarnizione perimetrale, dal disco con barra 

filettata per la regolazione della portata e controdado per il fissaggio della posizione di regolazione, nonché con controtelaio di montaggio. Parte 

frontale barra filettatata e contro telaio in polipropilene di colore bianco.

DN100

TOTALE €/cadauno

SOMMANO

SOMMANO

SOMMANO

SOMMANO



ART U.M.

NPM 

04
cadauno

N° ELEMENTI ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO
IMPORTO 

PARZIALE

1 MANODOPERA

1.1 OPERAIO III livello ORE 0,25 29,60 7,400

1.2 OPERAIO II livello ORE 0,25 27,50 6,875

1.3 OPERAIO I livello ORE 24,77 0,000

1.4

1,5

TOTALE MANO D'OPERA 14,28

2 APPARECCHIATURE / MATERIALI A PIE' D'OPERA

2.1 Valvola di ventilazione cad 1,00 14,40 14,400

2.2 cad

2.3

TOTALE MATERIALI 14,40

3 NOLEGGI

3.1

TOTALE NOLEGGI 0,00

4 TRASPORTO E SMALTIMENTO

4.1 Trasporto % 3% 0,432

TOTALE TRASPORTI 0,43

A 29,11

5 Spese Generali % 15% 4,366

B

6 Utile d'impresa % 10% 2,911

C 7,28
7 Oneri Sicurezza (A) % 2%

D 0,58

8 Arrotondamento (+/‐) 0,020

E 36,99TOTALE €/cadauno

SOMMANO

SOMMANO

SOMMANO

SOMMANO

NPM04 ANALISI GIUSTIFICATIVA PREZZI UNITARI

SUBIACO (Roma)

OGGETTO DELL'APPALTO: Restauro e rifunzionalizzazione per la riapertura del Teatro Narzio

DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE PREVISTA IN ELENCO

Valvole di ventilazione in esecuzione circolare, per mandata e ripresa, costituite dal collarino con guarnizione perimetrale, dal disco con barra 

filettata per la regolazione della portata e controdado per il fissaggio della posizione di regolazione, nonché con controtelaio di montaggio. Parte 

frontale barra filettatata e contro telaio in polipropilene di colore bianco.

DN160



ART U.M.

NPM 

05
cadauno

N° ELEMENTI ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO
IMPORTO 

PARZIALE

IMPORTO 

TOTALE

1 MANODOPERA

1.1 OPERAIO III livello ORE 1,50 29,60 44,400

1.2 OPERAIO II livello ORE 1,50 27,50 41,250

1.3 OPERAIO I livello  ORE 24,77 0,000

1.4

1,5

TOTALE MANO D'OPERA 85,65

2 APPARECCHIATURE / MATERIALI A PIE' D'OPERA

2.1 Griglia cad 1,00 300,00 300,000

2.2 cad 0,000

2.3

TOTALE MATERIALI 300,00

3 NOLEGGI

3.1

TOTALE NOLEGGI 0,00

4 TRASPORTO E SMALTIMENTO

4.1 Trasporto % 3% 9,000

TOTALE TRASPORTI 9,00

A 394,65

5 Spese Generali % 15% 59,198

B

6 Utile d'impresa % 10% 39,465

C 98,66
7 Oneri Sicurezza (A) % 2%

D 7,89

8 Arrotondamento (+/‐) 0,270

E 501,48

NPM05 ANALISI GIUSTIFICATIVA PREZZI UNITARI

SUBIACO (Roma)

OGGETTO DELL'APPALTO: Restauro e rifunzionalizzazione per la riapertura del Teatro Narzio

DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE PREVISTA IN ELENCO

Griglie di ripresa per montaggio a parete o a canale, formata da un telaio anteriore ‐ i profili del telaio vengono tagliati squadrati e uniti in modo 

sigillato, con una guarnizione perimetrale ‐ con doghe orizzontali o inclinate e doghe a coste nervate fisse, con o senza telaio di montaggio, con 

fissaggio nascosto, viti a vista (fori svasati) o fissaggio con molle. Completa di serranda di taratura

per ottimizzare la distribuzione dell'aria viene montato nella parte posteriore una serranda di regolazione a lame contrapposte che può essere 

regolata dal fronte.

Le griglie sono in alluminio estruso anodizzato in colore naturale. La parte posteriore è profilata in lamiera di acciaio con superficie verniciata di 

colore nero (RAL 9005) ed essiccata a forno con resistenza minima di 100 ore in camera umida coma DIN 50017. Il telaio di montaggio è realizzato 

in lamiera di accioaio zincato secondo DIN 17162.

Dimenzioni 2500x500 mm

TOTALE €/cadauno

SOMMANO

SOMMANO

SOMMANO

SOMMANO



ART U.M.

NPM 

06
cadauno

N° ELEMENTI ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO
IMPORTO 

PARZIALE

IMPORTO 

TOTALE

1 MANODOPERA

1.1 OPERAIO III livello ORE 1,00 29,60 29,600

1.2 OPERAIO II livello ORE 1,00 27,50 27,500

1.3 OPERAIO I livello ORE 24,77 0,000

1.4

1,5

TOTALE MANO D'OPERA 57,10

2 APPARECCHIATURE / MATERIALI A PIE' D'OPERA

2.1 Griglia cad 1,00 160,00 160,000

2.2 cad

2.3

TOTALE MATERIALI 160,00

3 NOLEGGI

3.1

TOTALE NOLEGGI 0,00

4 TRASPORTO E SMALTIMENTO

4.1 Trasporto % 3% 4,800

TOTALE TRASPORTI 4,80

A 221,90

5 Spese Generali % 15% 33,285

B

6 Utile d'impresa % 10% 22,190

C 55,48
7 Oneri Sicurezza (A) % 2%

D 4,44

8 Arrotondamento (+/‐) 0,020

E 281,83TOTALE €/cadauno

SOMMANO

SOMMANO

SOMMANO

SOMMANO

NPM06 ANALISI GIUSTIFICATIVA PREZZI UNITARI

SUBIACO (Roma)

OGGETTO DELL'APPALTO: Restauro e rifunzionalizzazione per la riapertura del Teatro Narzio

DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE PREVISTA IN ELENCO

Griglie di ripresa per montaggio a parete o a canale, formata da un telaio anteriore ‐ i profili del telaio vengono tagliati squadrati e uniti in modo 

sigillato, con una guarnizione perimetrale ‐ con doghe orizzontali o inclinate e doghe a coste nervate fisse, con o senza telaio di montaggio, con 

fissaggio nascosto, viti a vista (fori svasati) o fissaggio con molle. Completa di serranda di taratura

Per ottimizzare la distribuzione dell'aria viene montato nella parte posteriore una serranda di regolazione a lame contrapposte che può essere 

regolata dal fronte.

Le griglie sono in alluminio estruso anodizzato in colore naturale. La parte posteriore è profilata in lamiera di acciaio con superficie verniciata di 

colore nero (RAL 9005) ed essiccata a forno con resistenza minima di 100 ore in camera umida coma DIN 50017. Il telaio di montaggio è realizzato 

in lamiera di accioaio zincato secondo DIN 17162.

Dimenzioni 400x1000 mm



ART U.M.

NPM 

07
cadauno

N° ELEMENTI ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO
IMPORTO 

PARZIALE

IMPORTO 

TOTALE

1 MANODOPERA

1.1 OPERAIO III livello ORE 4,00 29,60 118,400

1.2 OPERAIO II livello ORE 4,00 27,50 110,000

1.3 OPERAIO I livello ORE 24,77 0,000

1.4

1,5

TOTALE MANO D'OPERA 228,40

2 APPARECCHIATURE / MATERIALI A PIE' D'OPERA

2.1 Recuperatore cad 1,00 3.080,00 3.080,000

2.2 cad

2.3

TOTALE MATERIALI 3.080,00

3 NOLEGGI

3.1

TOTALE NOLEGGI 0,00

4 TRASPORTO E SMALTIMENTO

4.1 Trasporto % 3% 92,400

TOTALE TRASPORTI 92,40

A 3.400,80

5 Spese Generali % 15% 510,120

B

6 Utile d'impresa % 10% 340,080

C 850,20
7 Oneri Sicurezza (A) % 2%

D 68,02

8 Arrotondamento (+/‐) 0,030

E 4.319,05

NPM07 ANALISI GIUSTIFICATIVA PREZZI UNITARI

SUBIACO (Roma)

OGGETTO DELL'APPALTO: Restauro e rifunzionalizzazione per la riapertura del Teatro Narzio

DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE PREVISTA IN ELENCO

Unita Ventilazione a doppio flusso non residenziale con recupero di calore a medio rendimento > 73% soluzione ideale per ottenere la più alta

certificazione energetica degli edifici del settore terziario, industriale e residenziale collettivo (impianti condominiali centralizzati). Struttura

composta da telaio in profilati estrusi di alluminio, pannelli sandwich a doppia in lamiera plastofilmata bianca (struttura esterna e parti interne),

isolamento in schiuma poliuretanica iniettata spessore 25 mm e densità 42 kg/m3 (isolamento acustico e termico), vasca raccolta condensa in

lamiera, scambiatore di calore statico in alluminio in controcorrente certificato Eurovent, sbrinamento automatico dello scambiatore (tramite

strategia anti‐gelo), by‐pass motorizzato di serie, elettroventilatori centrifughi AC a 3 o 4 velocità alimentazione monofase 230V‐1‐50/60Hz (Erp‐

2015). 

Imbocchi circolari per collegamento alle canalizzazioni aria , configurazione modificabile in cantiere. Filtri (EN‐779) classe M5 per aria di estrazione e

classe F7 a bassa perdita di carico per aria di rinnovo.

Portine d'accesso laterali e spazi tecnici interni per una facile ispezione/manutenzione dei filtri.

Possibilità di installazione all'esterno con temperatura comprese tra ‐15°C e +50°C. Installazione orizzontale.

800 mc/h

TOTALE €/cadauno

SOMMANO

SOMMANO

SOMMANO

SOMMANO



ART U.M.

NPM 

08
caduano

N° ELEMENTI ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO
IMPORTO 

PARZIALE

IMPORTO 

TOTALE

1 MANODOPERA

1.1 OPERAIO III livello ORE 2,00 29,60 59,200

1.2 OPERAIO II livello ORE 2,00 27,50 55,000

1.3 OPERAIO I livello ORE 24,77 0,000

1.4

1,5

TOTALE MANO D'OPERA 114,20

2 APPARECCHIATURE / MATERIALI A PIE' D'OPERA

2.1 Serranda Tagliafuoco cad 1,00 181,23 181,230

2.2 cad

2.3

TOTALE MATERIALI 181,23

3 NOLEGGI

3.1

TOTALE NOLEGGI 0,00

4 TRASPORTO E SMALTIMENTO

4.1 Trasporto % 3% 5,437

TOTALE TRASPORTI 5,44

A 300,87

5 Spese Generali % 15% 45,130

B

6 Utile d'impresa % 10% 30,087

C 75,22
7 Oneri Sicurezza (A) % 2%

D 6,02

8 Arrotondamento (+/‐) ‐0,030 

E 382,07

NPM08 ANALISI GIUSTIFICATIVA PREZZI UNITARI

SUBIACO (Roma)

OGGETTO DELL'APPALTO: Restauro e rifunzionalizzazione per la riapertura del Teatro Narzio

DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE PREVISTA IN ELENCO

Serranda tagliafuoco CE a pala unica certificata EN 1366‐2 classificata EI 120 (ve ho i↔ o) S – (500 Pa) a seconda dell’installazione. Tenuta Classe C

secondo EN 1751. La conformità CE è riferita alla norma EN 15650. Installazione ad incasso a 0° / 90° / 180° / 270°. Con azionamento a

elettromagnete 24V (normalmente eccitato). Struttura in acciaio zincato. Pala in refrattario da 25 mm di spessore. Dimensioni: da 200x100 a

800x600. Guarnizione perimetrale termo‐espandente. 2 microinterruttori (uno di inizio ed uno di fine corsa) già installati. Flangia di connessione da

20 mm. Cassa da 300 mm. 

Dim.: 200x200

TOTALE €/cadauno

SOMMANO

SOMMANO

SOMMANO

SOMMANO



ART U.M.

NPM 

09
cadauno

N° ELEMENTI ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO
IMPORTO 

PARZIALE

IMPORTO 

TOTALE

1 MANODOPERA

1.1 OPERAIO III livello ORE 2,00 29,60 59,200

1.2 OPERAIO II livello ORE 2,00 27,50 55,000

1.3 OPERAIO I livello ORE 24,77 0,000

1.4

1,5

TOTALE MANO D'OPERA 114,20

2 APPARECCHIATURE / MATERIALI A PIE' D'OPERA

2.1 Serranda Tagliafuoco cad 1,00 189,23 189,230

2.2 cad

2.3

TOTALE MATERIALI 189,23

3 NOLEGGI

3.1

TOTALE NOLEGGI 0,00

4 TRASPORTO E SMALTIMENTO

4.1 Trasporto % 3% 5,677

TOTALE TRASPORTI 5,68

A 309,11

5 Spese Generali % 15% 46,366

B

6 Utile d'impresa % 10% 30,911

C 77,28
7 Oneri Sicurezza (A) % 2%

D 6,18

8 Arrotondamento (+/‐) 0,010

E 392,58

NPM09 ANALISI GIUSTIFICATIVA PREZZI UNITARI

SUBIACO (Roma)

OGGETTO DELL'APPALTO: Restauro e rifunzionalizzazione per la riapertura del Teatro Narzio

DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE PREVISTA IN ELENCO

Serranda tagliafuoco CE a pala unica certificata EN 1366‐2 classificata EI 120 (ve ho i↔ o) S – (500 Pa) a seconda dell’installazione. Tenuta Classe C

secondo EN 1751. La conformità CE è riferita alla norma EN 15650. Installazione ad incasso a 0° / 90° / 180° / 270°. Con azionamento a

elettromagnete 24V (normalmente eccitato). Struttura in acciaio zincato. Pala in refrattario da 25 mm di spessore. Dimensioni: da 200x100 a

800x600. Guarnizione perimetrale termo‐espandente. 2 microinterruttori (uno di inizio ed uno di fine corsa) già installati. Flangia di connessione da

20 mm. Cassa da 300 mm. 

Dim.: 250x250

TOTALE €/cadauno

SOMMANO

SOMMANO

SOMMANO

SOMMANO



ART U.M.

NPM 

10
cadauno

N° ELEMENTI ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO
IMPORTO 

PARZIALE

IMPORTO 

TOTALE

1 MANODOPERA

1.1 OPERAIO III livello ORE 3,00 29,60 88,800

1.2 OPERAIO II livello ORE 3,00 27,50 82,500

1.3 OPERAIO I livello ORE 24,77 0,000

1.4

1,5

TOTALE MANO D'OPERA 171,30

2 APPARECCHIATURE / MATERIALI A PIE' D'OPERA

2.1 Serranda Tagliafuoco cad 1,00 244,52 244,520

2.2 cad

2.3

TOTALE MATERIALI 244,52

3 NOLEGGI

3.1

TOTALE NOLEGGI 0,00

4 TRASPORTO E SMALTIMENTO

4.1 Trasporto % 3% 7,336

TOTALE TRASPORTI 7,34

A 423,16

5 Spese Generali % 15% 63,473

B

6 Utile d'impresa % 10% 42,316

C 105,79
7 Oneri Sicurezza (A) % 2%

D 8,46

8 Arrotondamento (+/‐)

E 537,41

NPM10 ANALISI GIUSTIFICATIVA PREZZI UNITARI

SUBIACO (Roma)

OGGETTO DELL'APPALTO: Restauro e rifunzionalizzazione per la riapertura del Teatro Narzio

DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE PREVISTA IN ELENCO

Serranda tagliafuoco CE a pala unica certificata EN 1366‐2 classificata EI 120 (ve ho i↔ o) S – (500 Pa) a seconda dell’installazione. Tenuta Classe C

secondo EN 1751. La conformità CE è riferita alla norma EN 15650. Installazione ad incasso a 0° / 90° / 180° / 270°. Con azionamento a

elettromagnete 24V (normalmente eccitato). Struttura in acciaio zincato. Pala in refrattario da 25 mm di spessore. Dimensioni: da 200x100 a

800x600. Guarnizione perimetrale termo‐espandente. 2 microinterruttori (uno di inizio ed uno di fine corsa) già installati. Flangia di connessione da

20 mm. Cassa da 300 mm. 

Dim.: 500x450

TOTALE €/cadauno

SOMMANO

SOMMANO

SOMMANO

SOMMANO



ART U.M.

NPM 

11
cadauno

N° ELEMENTI ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO
IMPORTO 

PARZIALE

IMPORTO 

TOTALE

1 MANODOPERA

1.1 OPERAIO III livello ORE 3,00 29,60 88,800

1.2 OPERAIO II livello ORE 3,00 27,50 82,500

1.3 OPERAIO I livello ORE 24,77 0,000

1.4

1,5

TOTALE MANO D'OPERA 171,30

2 APPARECCHIATURE / MATERIALI A PIE' D'OPERA

2.1 Serranda Tagliafuoco cad 1,00 255,89 255,890

2.2 cad

2.3

TOTALE MATERIALI 255,89

3 NOLEGGI

3.1

TOTALE NOLEGGI 0,00

4 TRASPORTO E SMALTIMENTO

4.1 Trasporto % 3% 7,677

TOTALE TRASPORTI 7,68

A 434,87

5 Spese Generali % 15% 65,230

B

6 Utile d'impresa % 10% 43,487

C 108,72
7 Oneri Sicurezza (A) % 2%

D 8,70

8 Arrotondamento (+/‐) 0,030

E 552,31

NPM11 ANALISI GIUSTIFICATIVA PREZZI UNITARI

SUBIACO (Roma)

OGGETTO DELL'APPALTO: Restauro e rifunzionalizzazione per la riapertura del Teatro Narzio

DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE PREVISTA IN ELENCO

Serranda tagliafuoco CE a pala unica certificata EN 1366‐2 classificata EI 120 (ve ho i↔ o) S – (500 Pa) a seconda dell’installazione. Tenuta Classe C

secondo EN 1751. La conformità CE è riferita alla norma EN 15650. Installazione ad incasso a 0° / 90° / 180° / 270°. Con azionamento a

elettromagnete 24V (normalmente eccitato). Struttura in acciaio zincato. Pala in refrattario da 25 mm di spessore. Dimensioni: da 200x100 a

800x600. Guarnizione perimetrale termo‐espandente. 2 microinterruttori (uno di inizio ed uno di fine corsa) già installati. Flangia di connessione da

20 mm. Cassa da 300 mm. 

Dim.: 550x500

TOTALE €/cadauno

SOMMANO

SOMMANO

SOMMANO

SOMMANO



ART U.M.

NPM 

12
cadauno

N° ELEMENTI ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO
IMPORTO 

PARZIALE

IMPORTO 

TOTALE

1 MANODOPERA

1.1 OPERAIO III livello ORE 3,00 29,60 88,800

1.2 OPERAIO II livello ORE 3,00 27,50 82,500

1.3 OPERAIO I livello ORE 24,77 0,000

1.4

1,5

TOTALE MANO D'OPERA 171,30

2 APPARECCHIATURE / MATERIALI A PIE' D'OPERA

2.1 Serranda Tagliafuoco cad 1,00 261,74 261,740

2.2 cad

2.3

TOTALE MATERIALI 261,74

3 NOLEGGI

3.1

TOTALE NOLEGGI 0,00

4 TRASPORTO E SMALTIMENTO

4.1 Trasporto % 3% 7,852

TOTALE TRASPORTI 7,85

A 440,89

5 Spese Generali % 15% 66,134

B

6 Utile d'impresa % 10% 44,089

C 110,22
7 Oneri Sicurezza (A) % 2%

D 8,82

8 Arrotondamento (+/‐) ‐0,020 

E 559,91

NPM12 ANALISI GIUSTIFICATIVA PREZZI UNITARI

SUBIACO (Roma)

OGGETTO DELL'APPALTO: Restauro e rifunzionalizzazione per la riapertura del Teatro Narzio

DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE PREVISTA IN ELENCO

Serranda tagliafuoco CE a pala unica certificata EN 1366‐2 classificata EI 120 (ve ho i↔ o) S – (500 Pa) a seconda dell’installazione. Tenuta Classe C

secondo EN 1751. La conformità CE è riferita alla norma EN 15650. Installazione ad incasso a 0° / 90° / 180° / 270°. Con azionamento a

elettromagnete 24V (normalmente eccitato). Struttura in acciaio zincato. Pala in refrattario da 25 mm di spessore. Dimensioni: da 200x100 a

800x600. Guarnizione perimetrale termo‐espandente. 2 microinterruttori (uno di inizio ed uno di fine corsa) già installati. Flangia di connessione da

20 mm. Cassa da 300 mm. 

Dim.: 550x550

TOTALE €/cadauno

SOMMANO

SOMMANO

SOMMANO

SOMMANO



ART U.M.

NPM 

13
cadauno

N° ELEMENTI ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO
IMPORTO 

PARZIALE

IMPORTO 

TOTALE

1 MANODOPERA

1.1 OPERAIO III livello ORE 20,00 29,60 592,000

1.2 OPERAIO II livello ORE 20,00 27,50 550,000

1.3 OPERAIO I livello ORE 24,77 0,000

1.4

1,5

TOTALE MANO D'OPERA 1.142,00

2 APPARECCHIATURE / MATERIALI A PIE' D'OPERA

2.1 Gruppo pressurizzazione cad 1,00 6.879,60 6.879,600

2.2 Supporti antivibranti cad 4,00 45,00 180,000

2.3

TOTALE MATERIALI 7.059,60

3 NOLEGGI

3.1

TOTALE NOLEGGI 0,00

4 TRASPORTO E SMALTIMENTO

4.1 Trasporto % 3% 211,788

TOTALE TRASPORTI 211,79

A 8.413,39

5 Spese Generali % 15% 1.262,008

B

6 Utile d'impresa % 10% 841,339

C 2.103,35
7 Oneri Sicurezza (A) % 2%

D 168,27

8 Arrotondamento (+/‐) 0,030

E 10.685,03

NPM13 ANALISI GIUSTIFICATIVA PREZZI UNITARI

SUBIACO (Roma)

OGGETTO DELL'APPALTO: Restauro e rifunzionalizzazione per la riapertura del Teatro Narzio

DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE PREVISTA IN ELENCO

Gruppo di pressurizzazione antincendio 15 mc/h, prevalenza 4bar, composto da:

Nr.1 ELETTROPOMPA di servizio del tipo centrifuga orizzontale monostadio, normalizzata con aspirazione assiale, mandata radiale e costruzione

back‐pull‐out, azionata da un motore elettrico in grado di erogare almeno la potenza richiesta alla portata corrispondente al valore di NPSHr uguale

a 16m (10.1.b). Le prestazioni della pompa sono conformi alla ISO 9906:2012 ‐ Grade 3B e la loro curva caratteristica Q‐H è stabile. Motore

elettrico: IEC, potenza motore ‐ P2: 5,5 kW, alimentazione elettrica: 3x400 50Hz.

Nr.1 ELETTROPOMPA DI MANTENIMENTO PRESSIONE (pompa pilota). Motore elettrico: IEC, potenza motore ‐ P2: 0,65 kW, alimentazione elettrica:

3x400, 50Hz

Nr.1 QUADRO DI COMANDO PER ELETTROPOMPA DI SERVIZIO dotato di fusibili ad alta capacità di rottura, avente i seguenti dispositivi,

caratteristiche e funzionalità:

Cassa: Cassa metallica, Grado di protezione: IP54, Tipo di contatti: Categoria AC3 (10.8.5.3), Avviamento: DIRETTO

Alimentazione elettrica: 3P+PE 3x400, PE, 50Hz, Funzione UNI 10779 (A.1.2): funzionalità di spegnimento automatico attivabile dall’utente,

Amperometro (10.8.5.1): per la verifica della corrente di assorbimento della pompa, Sezionatore generale. tipo blocco‐porta, lucchettabile,

Selettore di funzionamento: TEST‐0‐AUT del tipo a chiave estraibile solo in posizione AUT

Pulsante: Start / Stop manuale del motore (10.8.5.1), Unità di controllo EPC 300: con pulsanti e spie di segnalazione, ‐ pulsante di Stop, ‐ pulsante di

Start, ‐ pulsante di test del pressostato 1, ‐ pulsante di test del pressostato 2, ‐ pulsante di verifica funzionalità LED (10.8.6.4), ‐ LED presenza

alimentazione elettrica, ‐ LED richiesta avviamento pompa, ‐ LED pompa in funzione,

‐ LED mancanza tensione al motore, ‐ LED mancato avviamento. Uscite di segnalazioni per monitoraggio remoto (10.8.6.1), contatti senza

potenziale, tipo AC1, Vmax =115 V, Imax = 2A: ‐ rete elettrica: presenza della tensione di rete, ‐ tensione al motore quando la pompa viene richiesta

in funzione, ‐ richiesta di avviamento elettropompa, ‐ effettiva partenza dell’elettropompa – tramite pressostato dedicato, ‐ mancato avviamento ‐

pompa NON e partita a seguito di una chiamata in funzione. Nr.1 QUADRO DI COMANDO PER ELETTROPOMPA DI MANTENIMENTO PRESSIONE

avente i seguenti dispositivi, caratteristiche e funzionalità:

Cassa: Cassa plastica, Grado di protezione: IP54, Avviamento: DIRETTO, Alimentazione elettrica: 3P+PE 3x400, PE, 50Hz

Sezionatore generale: tipo blocco‐porta, lucchettabile, Pulsante: per avviamento manuale.

TOTALE €/cadauno

SOMMANO

SOMMANO

SOMMANO

SOMMANO



ART U.M.

NPM 

14
cadauno

N° ELEMENTI ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO
IMPORTO 

PARZIALE

IMPORTO 

TOTALE

1 MANODOPERA

1.1 OPERAIO III livello ORE 0,20 29,60 5,920

1.2 OPERAIO II livello ORE 0,20 27,50 5,500

1.3 OPERAIO I livello ORE 24,77 0,000

1.4

1,5

TOTALE MANO D'OPERA 11,42

2 APPARECCHIATURE / MATERIALI A PIE' D'OPERA

2.1 Testina cad 1,00 6,09 6,090

2.2

2.3

TOTALE MATERIALI 6,09

3 NOLEGGI

3.1

TOTALE NOLEGGI 0,00

4 TRASPORTO E SMALTIMENTO

4.1 Trasporto % 3% 0,183

TOTALE TRASPORTI 0,18

A 17,69

5 Spese Generali % 15% 2,654

B

6 Utile d'impresa % 10% 1,769

C 4,42
7 Oneri Sicurezza (A) % 2%

D 0,35

8 Arrotondamento (+/‐)

E 22,47TOTALE €/cadauno

SOMMANO

SOMMANO

SOMMANO

SOMMANO

NPM14 ANALISI GIUSTIFICATIVA PREZZI UNITARI

SUBIACO (Roma)

OGGETTO DELL'APPALTO: Restauro e rifunzionalizzazione per la riapertura del Teatro Narzio

DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE PREVISTA IN ELENCO

Testina sprinkler con distributore paraboloide dell'acqua, adatto a dare l'erogazione prevista quando il getto viene diretto in basso contro la rotella

deflettrice. Attacco 1/2", temperatura di azionamento 68 °C



ART U.M.

NPM 

15
cadauno

N° ELEMENTI ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO
IMPORTO 

PARZIALE

IMPORTO 

TOTALE

1 MANODOPERA

1.1 OPERAIO III livello ORE 4,00 29,60 118,400

1.2 OPERAIO II livello ORE 4,00 27,50 110,000

1.3 OPERAIO I livello ORE 24,77 0,000

1.4

1,5

TOTALE MANO D'OPERA 228,40

2 APPARECCHIATURE / MATERIALI A PIE' D'OPERA

2.1 Serbatoio cad 1,00 935,90 935,900

2.2 n.2 valvole a galleggiante 1"1/2 cad 2,00 30,00 60,000

2.3

TOTALE MATERIALI 995,90

3 NOLEGGI

3.1

TOTALE NOLEGGI 0,00

4 TRASPORTO E SMALTIMENTO

4.1 Trasporto % 3% 29,877

TOTALE TRASPORTI 29,88

A 1.254,18

5 Spese Generali % 15% 188,127

B

6 Utile d'impresa % 10% 125,418

C 313,54
7 Oneri Sicurezza (A) % 2%

D 25,08

8 Arrotondamento (+/‐) 0,040

E 1.592,84TOTALE €/cadauno

SOMMANO

SOMMANO

SOMMANO

SOMMANO

NPM15 ANALISI GIUSTIFICATIVA PREZZI UNITARI

SUBIACO (Roma)

OGGETTO DELL'APPALTO: Restauro e rifunzionalizzazione per la riapertura del Teatro Narzio

DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE PREVISTA IN ELENCO

Serbatoio zincato a caldo per stoccaggio di acqua a pressione atmosferica. Costruiti interamente in acciaio al carbonio soggetto a trattamento

anticorrosivo di zincatura a caldo con zinco puro al 99,99% in conformità alla normativa UNI 1179 Inox 304, versione verticale. Il serbatoio è dotato

di apertura di ispezione completa di coperchio con sistema di fi ssaggio a fascetta non a tenuta, che consente il montaggio degli accessori e le

ispezioni periodiche. Impiego per stoccaggio di acqua a pressione atmosferica.

Zincatura a caldo idonea per acqua potabile a norma del D.M. n. 174 del 06.04.04.

Completo di valvole a galleggiante.

Capacità: 3000 litri



ART U.M.

NPes0

1
mq

N° ELEMENTI ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO
IMPORTO 

PARZIALE

IMPORTO 

TOTALE

1 MANODOPERA

1.1 OPERAIO III liv. ORE 29,60 0,000

1.2 OPERAIO II liv. ORE 0,04 27,50 1,155

1.3 OPERAIO I liv. ORE 24,77 0,000

1.4

1,5

TOTALE MANO D'OPERA 1,16

2 APPARECCHIATURE/MATERIALI A PIE' D'OPERA

2.1

2.2

2.3

TOTALE MATERIALI 0,00

3 NOLEGGI

3.1

TOTALE NOLEGGI 0,00

4 TRASPORTO E SMALTIMENTO

4.1

TOTALE TRASPORTI

A 1,16

5 Spese Generali % 15% 0,173

B 1,33

6 Utile d'impresa % 10% 0,133

C 1,46
7 Oneri Sicurezza (A) % 2%

D 0,02

8 Arrotondamento (+/-) 0,000

E 1,48

MODELLO NP ANALISI GIUSTIFICATIVA PREZZI UNITARI

SUBIACO (Roma)

OGGETTO DELL'APPALTO: Restauro e rifunzionalizzazione per la riapertura del Teatro Narzio

DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE PREVISTA IN ELENCO

Sondaggio dello stato dell'intonaco a mezzo di battitura con idoneo attrezzo, per il rilevamento di eventuale distacco dalla muratura, compreso 

ogni altro onere e magistero per avere un rilievo dello stato di fatto completo e pertinente agli interventi da effettuare in seguito

TOTALE €/mq

SOMMANO

SOMMANO

SOMMANO

SOMMANO



ART U.M.

NPes02 m

N° ELEMENTI ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO
IMPORTO 

PARZIALE

IMPORTO 

TOTALE

1 MANODOPERA

1.1 OPERAIO III liv. ORE 1,50 29,60 44,400

1.2 OPERAIO II liv. ORE 27,50 0,000

1.3 OPERAIO I liv. ORE 2,00 24,77 49,540

1.4

1,5

TOTALE MANO D'OPERA 93,94

2 APPARECCHIATURE/MATERIALI A PIE' D'OPERA

2.1 Materiali di consumo a corpo 9,950

2.2 Materiali speciali quali ottone ecc. a corpo 12,000

2.3

TOTALE MATERIALI 21,95

3 NOLEGGI

3.1

TOTALE NOLEGGI 0,00

4 TRASPORTO E SMALTIMENTO

4.1

TOTALE TRASPORTI

A 115,89

5 Spese Generali % 15% 17,384

B 133,27

6 Utile d'impresa % 10% 13,327

C 146,60
7 Oneri Sicurezza (A) % 2%

D 2,32

8 Arrotondamento (+/‐) 0,000

E 148,92

SOMMANO

SOMMANO

SOMMANO

TOTALE €/m

SOMMANO

OGGETTO DELL'APPALTO: Restauro e rifunzionalizzazione per la riapertura del Teatro Narzio

DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE PREVISTA IN ELENCO

Restauro e revisione di cornice a stucco sagomata di sottogronda o cornice terminale in aggetto comprendente predisposizione del modine 

secondo la sagoma esistente, ispezione della struttura portante e del rivestimento in calce con l'eliminazione di tutti i tratti ammalorati, ripresa 

dei tratti di ossatura mancanti o rimossi con muratura di mattoni e malta cementizia, inserimento di perni in ottone inghisati e legature con filo 

di ottone, formazione di fasce marciamodine, applicazione di malta di calce additivata con resina acrilica per la ripresa dei tratti mancanti, 

riduzione del modine, applicazione in tutto lo sviluppo longitudinale di stucco simile all'esistente, rifinitura a regolo riflesso e pennello per 

ammorbidire le linee. Da calcolare a metro lineare sull'intera superficie interessata al fenomeno secondo lo sviluppo in altezza della generatrice 

della cornice:per uno sviluppo della generatrice 31 ÷ 80 cm

NPes02 ANALISI GIUSTIFICATIVA PREZZI UNITARI

SUBIACO (Roma)



ART U.M.

NPes03 mq

N° ELEMENTI ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO
IMPORTO 

PARZIALE

IMPORTO 

TOTALE

1 MANODOPERA

1.1 OPERAIO III liv. ORE 29,60 0,000

1.2 OPERAIO II liv. ORE 0,50 27,50 13,750

1.3 OPERAIO I liv. ORE 1,50 24,77 37,155

1.4

1,5

TOTALE MANO D'OPERA 50,91

2 APPARECCHIATURE/MATERIALI A PIE' D'OPERA

2.1 fornitura di infisso mq 1,00 226,00 226,000

2.2

2.3

TOTALE MATERIALI 226,00

3 NOLEGGI

3.1

TOTALE NOLEGGI 0,00

4 TRASPORTO E SMALTIMENTO

4.1

TOTALE TRASPORTI

A 276,91

5 Spese Generali % 15% 41,536

B 318,44

6 Utile d'impresa % 10% 31,844

C 350,28
7 Oneri Sicurezza (A) % 0%

D 0,00

8 Arrotondamento (+/-) -0,280 

E 350,00

SOMMANO

SOMMANO

SOMMANO

TOTALE €/mq

SOMMANO

OGGETTO DELL'APPALTO: Restauro e rifunzionalizzazione per la riapertura del Teatro Narzio

DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE PREVISTA IN ELENCO

Sopraluce fisso, di qualsiasi luce, costituito da telaio maestro (con caratteristiche equivalenti a quello del portone sottostante) fissato sulla 

muratura con robusti arpioni, il tutto con cornici ricavate, compreso vetro doppio ad elevate prestazioni termiche ed acustiche e compensati nel 

prezzo mostre interne ed esterne scorniciate e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte; in opera, compresa la verniciatura 

trasparente ad acqua: di castagno - mogano - noce Tanganika

NPes03 ANALISI GIUSTIFICATIVA PREZZI UNITARI

SUBIACO (Roma)



ART U.M.

NPes04 cadauno

N° ELEMENTI ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO
IMPORTO 

PARZIALE

IMPORTO 

TOTALE

1 MANODOPERA

1.1 OPERAIO III liv. ORE 29,60 0,000

1.2 OPERAIO II liv. ORE 0,40 27,50 11,000

1.3 OPERAIO I liv. ORE 24,77 0,000

1.4

1,5

TOTALE MANO D'OPERA 11,00

2 APPARECCHIATURE/MATERIALI A PIE' D'OPERA

2.1 Materiali di consumo a corpo 4,500

2.2

2.3

TOTALE MATERIALI 4,50

3 NOLEGGI

3.1

TOTALE NOLEGGI 0,00

4 TRASPORTO E SMALTIMENTO

4.1

TOTALE TRASPORTI

A 15,50

5 Spese Generali % 15% 2,325

B 17,83

6 Utile d'impresa % 10% 1,783

C 19,61
7 Oneri Sicurezza (A) % 2%

D 0,31

8 Arrotondamento (+/-) 0,080

E 20,00

SOMMANO

SOMMANO

SOMMANO

TOTALE €/cadauno

SOMMANO

OGGETTO DELL'APPALTO: Restauro e rifunzionalizzazione per la riapertura del Teatro Narzio

DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE PREVISTA IN ELENCO

Rimozione  dei tronconi delle putrelle in ferro inserite nelle murature, qualora non fosse possibile l'asportazione; si procederà con uno scasso 

puntuale della muratrura con successivo taglio di parte della putrella e trattamento protettivo finale antiruggine della medesima ; è compreso 

ogni altro onere e magistero per avere un piano di posa finito e adatto a qualsisi tipologia di trattamento

NPes04 ANALISI GIUSTIFICATIVA PREZZI UNITARI

SUBIACO (Roma)



ART U.M.

NPes06 m

N° ELEMENTI ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO
IMPORTO 

PARZIALE

IMPORTO 

TOTALE

1 MANODOPERA

1.1 OPERAIO III liv. ORE 29,60 0,000

1.2 OPERAIO II liv. ORE 1,07 27,50 29,425

1.3 OPERAIO I liv. ORE 24,77 0,000

1.4

1,5

TOTALE MANO D'OPERA 29,43

2 APPARECCHIATURE/MATERIALI A PIE' D'OPERA

2.1 Materiali di consumo a corpo 3,500

2.2

2.3

TOTALE MATERIALI 3,50

3 NOLEGGI

3.1

TOTALE NOLEGGI 0,00

4 TRASPORTO E SMALTIMENTO

4.1

TOTALE TRASPORTI

A 32,93

5 Spese Generali % 15% 4,939

B 37,86

6 Utile d'impresa % 10% 3,786

C 41,65
7 Oneri Sicurezza (A) % 2%

D 0,66

8 Arrotondamento (+/-) 0,000

E 42,31

SOMMANO

SOMMANO

SOMMANO

TOTALE €/m

SOMMANO

OGGETTO DELL'APPALTO: Restauro e rifunzionalizzazione per la riapertura del Teatro Narzio

DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE PREVISTA IN ELENCO

Restauro e revisione di cornici marcapiani e mostre di finestre semplici per un'altezza massima di sviluppo di 30 cm comprendente l'ispezione 

dell'intera superficie, la rimozione dei tratti fatiscenti o pericolanti, la formazione del modine o sagome con listelli di legno, la ripresa dell'ossatura 

muraria o con chiodature in acciaio e fili di metalli non ferrosi, la stesura degli strati di malta di calce additivata con resina acrilica, la preparazione 

dell'intera superficie con raschiatura, rasatura e carteggiatura, la finitura con colla di malta o a stucco romano. Misurata a metro lineare sull'intera 

superficie: . Integrazione di CORNICE MARCAPIANO DEL PRIMO LIVELLO delle dimensioni di cm. 18x16

NPes06 ANALISI GIUSTIFICATIVA PREZZI UNITARI

SUBIACO (Roma)



ART U.M.

NPes0

8
cadauno

N° ELEMENTI ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO
IMPORTO 

PARZIALE

IMPORTO 

TOTALE

1 MANODOPERA

1.1 OPERAIO III liv. ORE 3,00 29,60 88,800

1.2 OPERAIO II liv. ORE 5,00 27,50 137,500

1.3 OPERAIO I liv. ORE 5,00 24,77 123,850

1.4

1,5

TOTALE MANO D'OPERA 350,15

2 APPARECCHIATURE/MATERIALI A PIE' D'OPERA

2.1 Materiali di consumo a corpo 64,000

2.2

2.3

TOTALE MATERIALI 64,00

3 NOLEGGI

3.1

TOTALE NOLEGGI 0,00

4 TRASPORTO E SMALTIMENTO

4.1

TOTALE TRASPORTI

A 414,15

5 Spese Generali % 15% 62,123

B 476,27

6 Utile d'impresa % 10% 47,627

C 523,90
7 Oneri Sicurezza (A) % 2%

D 8,28

8 Arrotondamento (+/-) -0,180 

E 532,00

MODELLO NP ANALISI GIUSTIFICATIVA PREZZI UNITARI

SUBIACO (Roma)

OGGETTO DELL'APPALTO: Restauro e rifunzionalizzazione per la riapertura del Teatro Narzio

DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE PREVISTA IN ELENCO

Integrazione di DETTAGLIO VOLTATESTA Sx e/ o Dx del CORNICIONE DI CORONAMENTO delle dimensioni di cm. 65x50; è compreso ogni altro 

onere e magistero per avere un lavoro finito a regola d'arte

TOTALE €/cadauno

SOMMANO

SOMMANO

SOMMANO

SOMMANO



NPes09 ANALISI GIUSTIFICATIVA PREZZI UNITARI

SUBIACO (Roma)

OGGETTO DELL'APPALTO: Restauro e rifunzionalizzazione per la riapertura del Teatro Narzio

ART DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE PREVISTA IN ELENCO U.M.

NPes09 cadauno

N° ELEMENTI ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO

1 MANODOPERA

1.1 OPERAIO III liv. ORE 1,73 29,60 51,238 

1.2 OPERAIO II liv. ORE 2,00 27,50 55,000 

1.3 OPERAIO I liv. ORE 2,00 24,77 49,540 

1.4

1,5

TOTALE MANO D'OPERA 155,78 

2 APPARECCHIATURE/MATERIALI A PIE' D'OPERA

2.1 Materiali in genere a corpo 53,360 

2.2

2.3

TOTALE MATERIALI 53,36 

3 NOLEGGI

3.1

TOTALE NOLEGGI 0,00 

4 TRASPORTO E SMALTIMENTO

4.1

TOTALE TRASPORTI

A SOMMANO 209,14 

5 Spese Generali % 15% 31,371 

B SOMMANO 240,51 

6 Utile d'impresa % 10% 24,051 

C SOMMANO 264,56 

7 Oneri Sicurezza (A) % 2%

D SOMMANO 4,18 

8 Arrotondamento (+/-) -0,740 

E TOTALE €/cadauno 268,00 

Realizzazione di elementi SOTTOSOGLIA DELLE FINESTRE del secondo livello delle dimensioni di cm. 12x147; sono compresi ogni altro onere e 

magistero per avere un lavoro finito a regola d'arte

IMPORTO 

PARZIALE

IMPORTO 

TOTALE



ART U.M.

NPes1

0
ml

N° ELEMENTI ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO
IMPORTO 

PARZIALE

IMPORTO 

TOTALE

1 MANODOPERA

1.1 OPERAIO III liv. ORE 1,50 29,60 44,400

1.2 OPERAIO II liv. ORE 1,00 27,50 27,500

1.3 OPERAIO I liv. ORE 24,77 0,000

1.4

1,5

TOTALE MANO D'OPERA 71,90

2 APPARECCHIATURE/MATERIALI A PIE' D'OPERA

2.1 Materiali di consumo a corpo 14,450

2.2

2.3

TOTALE MATERIALI 14,45

3 NOLEGGI

3.1

TOTALE NOLEGGI 0,00

4 TRASPORTO E SMALTIMENTO

4.1

TOTALE TRASPORTI

A 86,35

5 Spese Generali % 15% 12,953

B 99,30

6 Utile d'impresa % 10% 9,930

C 109,23
7 Oneri Sicurezza (A) % 2%

D 1,73

8 Arrotondamento (+/-) 0,000

E 110,96

MODELLO NP ANALISI GIUSTIFICATIVA PREZZI UNITARI

SUBIACO (Roma)

OGGETTO DELL'APPALTO: Restauro e rifunzionalizzazione per la riapertura del Teatro Narzio

DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE PREVISTA IN ELENCO

Realizzazione di davanzale di finestre al  piano secondo dello spessore di cm 3 da produrre in intonaco opportunamente sagomato con eventuale 

uso di laterizio o rete per supporto all'intonaco; sono compresi tutti gli oneri e magisteri per avere un lavoro finito a regola d'arte

TOTALE €/ml

SOMMANO

SOMMANO

SOMMANO

SOMMANO



ART U.M.

NPes1

1
ml

N° ELEMENTI ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO
IMPORTO 

PARZIALE

IMPORTO 

TOTALE

1 MANODOPERA

1.1 OPERAIO III liv. ORE 0,25 29,60 7,400

1.2 OPERAIO II liv. ORE 0,50 27,50 13,750

1.3 OPERAIO I liv. ORE 24,77 0,000

1.4

1,5

TOTALE MANO D'OPERA 21,15

2 APPARECCHIATURE/MATERIALI A PIE' D'OPERA

2.1 Materiali di consumo a corpo 6,030

2.2

2.3

TOTALE MATERIALI 6,03

3 NOLEGGI

3.1

TOTALE NOLEGGI 0,00

4 TRASPORTO E SMALTIMENTO

4.1

TOTALE TRASPORTI

A 27,18

5 Spese Generali % 15% 4,077

B 31,26

6 Utile d'impresa % 10% 3,126

C 34,38
7 Oneri Sicurezza (A) % 2%

D 0,54

8 Arrotondamento (+/-) 0,000

E 34,93TOTALE €/ml

SOMMANO

SOMMANO

SOMMANO

SOMMANO

DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE PREVISTA IN ELENCO

Formazione di CORNICE MARCADAVANZALE AL PRIMO LIVELLO, di sezione rettangolare di dimensioni cm 5x5; sono compresi ogni altro onere e 

magistero per avere un lavoro finito a regola d'arte

MODELLO NP ANALISI GIUSTIFICATIVA PREZZI UNITARI

SUBIACO (Roma)

OGGETTO DELL'APPALTO: Restauro e rifunzionalizzazione per la riapertura del Teatro Narzio



ART U.M.

NPes12 cadauno

N° ELEMENTI ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO
IMPORTO 

PARZIALE

IMPORTO 

TOTALE

1 MANODOPERA

1.1 OPERAIO III liv. ORE 29,60 0,000

1.2 OPERAIO II liv. (assistente restauratore) ORE 1,30 27,50 35,750

1.3 OPERAIO I liv. ORE 24,77 0,000

1.4 RESTAURATORE ORE 1,40 30,25 42,350

1,5

TOTALE MANO D'OPERA 78,10

2 APPARECCHIATURE/MATERIALI A PIE' D'OPERA

2.1

2.2

2.3

TOTALE MATERIALI 0,00

3 NOLEGGI

3.1

TOTALE NOLEGGI 0,00

4 TRASPORTO E SMALTIMENTO

4.1

TOTALE TRASPORTI

A 78,10

5 Spese Generali % 15% 11,715

B 89,82

6 Utile d'impresa % 10% 8,982

C 98,80
7 Oneri Sicurezza (A) % 2%

D 1,56

8 Arrotondamento (+/-) -0,360 

E 100,00

NPes12 ANALISI GIUSTIFICATIVA PREZZI UNITARI

SUBIACO (Roma)

OGGETTO DELL'APPALTO: Restauro e rifunzionalizzazione per la riapertura del Teatro Narzio

DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE PREVISTA IN ELENCO

Tassello stratigrafico: esecuzione di un tassello stratigrafico, eseguito da un restauratore specializzato, al fine di evidenziare le principali 

caratteristiche stratigrafiche delle finiture pittoriche fino al supporto (intonaco o pietra); le dimensioni variano da 10x20 cm ad un massimo di 

10x30 cm. Si deve fornire la documentazione fotografica relativa con lettura degli strati riscontrati ed ubicazione della prova su adeguata base 

grafica precedentemente fornita

SOMMANO

SOMMANO

SOMMANO

TOTALE €/cadauno

SOMMANO



ART U.M.

NPes13 cadauno

N° ELEMENTI ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO
IMPORTO 

PARZIALE

IMPORTO 

TOTALE

1 MANODOPERA

1.1 OPERAIO III liv. ORE 29,60 0,000

1.2 OPERAIO II liv. (assistente restauratore) ORE 2,00 27,50 55,000

1.3 OPERAIO I liv. ORE 24,77 0,000

1.4 RESTAURATORE ORE 1,15 30,25 34,788

1,5

TOTALE MANO D'OPERA 89,79

2 APPARECCHIATURE/MATERIALI A PIE' D'OPERA

2.1

2.2

2.3

TOTALE MATERIALI 0,00

3 NOLEGGI

3.1

TOTALE NOLEGGI 0,00

4 TRASPORTO E SMALTIMENTO

4.1

TOTALE TRASPORTI

A 89,79

5 Spese Generali % 15% 13,468

B 103,26

6 Utile d'impresa % 10% 10,326

C 113,58
7 Oneri Sicurezza (A) % 2%

D 1,80

8 Arrotondamento (+/-) -0,380 

E 115,00

NPes13 ANALISI GIUSTIFICATIVA PREZZI UNITARI

SUBIACO (Roma)

OGGETTO DELL'APPALTO: Restauro e rifunzionalizzazione per la riapertura del Teatro Narzio

DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE PREVISTA IN ELENCO

Esecuzione di una sezione lucida trasversale, per individuare la sequenza dei differenti strati del paramento, degli stucchi o degli intonaci 

(Raccomandazioni NorMal. 10/82, 12/83, 14/83 e 23/86). Deve essere fornita relativa interpretazione e documentazione fotografica a colori a 

differenti ingrandimenti (da ingr. ob. 6X a 50X)

TOTALE €/cadauno

SOMMANO

SOMMANO

SOMMANO

SOMMANO



ART U.M.

NPes1

4
m2

N° ELEMENTI ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO
IMPORTO 

PARZIALE

IMPORTO 

TOTALE

1 MANODOPERA

1.1 OPERAIO III liv. ORE 0,25 29,60 7,400

1.2 OPERAIO II liv. ORE 0,40 27,50 11,000

1.3 OPERAIO I liv. ORE 24,77 0,000

1.4

1,5

TOTALE MANO D'OPERA 18,40

2 APPARECCHIATURE/MATERIALI A PIE' D'OPERA

2.1 Materiali di consumo a corpo 5,000

2.2

2.3

TOTALE MATERIALI 5,00

3 NOLEGGI

3.1

TOTALE NOLEGGI 0,00

4 TRASPORTO E SMALTIMENTO

4.1

TOTALE TRASPORTI

A 23,40

5 Spese Generali % 15% 3,510

B 26,91

6 Utile d'impresa % 10% 2,691

C 29,60
7 Oneri Sicurezza (A) % 2%

D 0,47

8 Arrotondamento (+/-) -0,070 

E 30,00

MODELLO NP ANALISI GIUSTIFICATIVA PREZZI UNITARI

SUBIACO (Roma)

OGGETTO DELL'APPALTO: Restauro e rifunzionalizzazione per la riapertura del Teatro Narzio

DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE PREVISTA IN ELENCO

reintegrazione trattamento superficiale di bugna in intonaco in modo coerente con la preesistenza, sono compresi stilature e trattamenti a rustico 

e quant'altro necessario per avere un lavoro finito secondo le prescrizioni della Soprintendenza

TOTALE €/m2

SOMMANO

SOMMANO

SOMMANO

SOMMANO



ART U.M.

NPes1

5
cadauno

N° ELEMENTI ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO
IMPORTO 

PARZIALE

IMPORTO 

TOTALE

1 MANODOPERA

1.1 OPERAIO III liv. ORE 0,75 29,60 22,200

1.2 OPERAIO II liv. ORE 0,75 27,50 20,625

1.3 OPERAIO I liv. ORE 24,77 0,000

1.4

1,5

TOTALE MANO D'OPERA 42,83

2 APPARECCHIATURE/MATERIALI A PIE' D'OPERA

2.1 Faretto a tenuta stagna a corpo 60,000

2.2 Materiale di consumo a corpo 6,000

2.3

TOTALE MATERIALI 66,00

3 NOLEGGI

3.1

TOTALE NOLEGGI 0,00

4 TRASPORTO E SMALTIMENTO

4.1

TOTALE TRASPORTI

A 108,83

5 Spese Generali % 15% 16,324

B 125,15

6 Utile d'impresa % 10% 12,515

C 137,66
7 Oneri Sicurezza (A) % 2%

D 2,18

8 Arrotondamento (+/-) 0,160

E 140,00

MODELLO NP ANALISI GIUSTIFICATIVA PREZZI UNITARI

SUBIACO (Roma)

OGGETTO DELL'APPALTO: Restauro e rifunzionalizzazione per la riapertura del Teatro Narzio

DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE PREVISTA IN ELENCO

Punto luce con faretto a tenuta stagna da esterno, compresa fornitura e posa in opera

TOTALE €/cadauno

SOMMANO

SOMMANO

SOMMANO

SOMMANO



ART U.M.

NPes1

6
m2

N° ELEMENTI ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO
IMPORTO 

PARZIALE

IMPORTO 

TOTALE

1 MANODOPERA

1.1 OPERAIO III liv. ORE 29,60 0,000

1.2 OPERAIO II liv. ORE 0,20 27,50 5,500

1.3 OPERAIO I liv. ORE 24,77 0,000

1.4

1,5

TOTALE MANO D'OPERA 5,50

2 APPARECCHIATURE/MATERIALI A PIE' D'OPERA

2.1 Materiale di consumo a corpo 1,500

2.2

2.3

TOTALE MATERIALI 1,50

3 NOLEGGI

3.1

TOTALE NOLEGGI 0,00

4 TRASPORTO E SMALTIMENTO

4.1

TOTALE TRASPORTI

A 7,00

5 Spese Generali % 15% 1,050

B 8,05

6 Utile d'impresa % 10% 0,805

C 8,86
7 Oneri Sicurezza (A) % 2%

D 0,14

8 Arrotondamento (+/-) 0,000

E 9,00

MODELLO NP ANALISI GIUSTIFICATIVA PREZZI UNITARI

SUBIACO (Roma)

OGGETTO DELL'APPALTO: Restauro e rifunzionalizzazione per la riapertura del Teatro Narzio

DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE PREVISTA IN ELENCO

Sarcitura anche a piccole zone per il riempimento degli spazi che dovessero venire alla luce a seguito del lavaggio (a bassa pressione) delle 

facciate. Tale lavorazione è compresa di un'adeguata bagnatura della zona oggetto di intervento e dovrà essere eseguita con materiali ordinati 

dalla DL

TOTALE €/m2

SOMMANO

SOMMANO

SOMMANO

SOMMANO



ART U.M.

NPes1

7
m2

N° ELEMENTI ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO
IMPORTO 

PARZIALE

IMPORTO 

TOTALE

1 MANODOPERA

1.1 OPERAIO III liv. ORE 0,74 29,60 21,756

1.2 OPERAIO II liv. ORE 27,50 0,000

1.3 OPERAIO I liv. ORE 24,77 0,000

1.4

1,5

TOTALE MANO D'OPERA 21,76

2 APPARECCHIATURE/MATERIALI A PIE' D'OPERA

2.1 Materiale di consumo a corpo 1,130

2.2

2.3

TOTALE MATERIALI 1,13

3 NOLEGGI

3.1

TOTALE NOLEGGI 0,00

4 TRASPORTO E SMALTIMENTO

4.1

TOTALE TRASPORTI

A 22,89

5 Spese Generali % 15% 3,433

B 26,32

6 Utile d'impresa % 10% 2,632

C 28,95
7 Oneri Sicurezza (A) % 2%

D 0,46

8 Arrotondamento (+/-) 0,000

E 29,41

MODELLO NP ANALISI GIUSTIFICATIVA PREZZI UNITARI

SUBIACO (Roma)

OGGETTO DELL'APPALTO: Restauro e rifunzionalizzazione per la riapertura del Teatro Narzio

DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE PREVISTA IN ELENCO

Pulizia di radici e microrganismi: disinfestazione mediante applicazione di erbicida, estirpazione in profondità di radici di piante  infestanti, e 

rimozione manuale di microrganismi autotrofi ed eterotrofi. Il prezzo non prevede il costo dei ponteggi

TOTALE €/m2

SOMMANO

SOMMANO

SOMMANO

SOMMANO



ART U.M.

NPes1

8
m2

N° ELEMENTI ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO
IMPORTO 

PARZIALE

IMPORTO 

TOTALE

1 MANODOPERA

1.1 OPERAIO III liv. ORE 0,25 29,60 7,400

1.2 OPERAIO II liv. ORE 27,50 0,000

1.3 OPERAIO I liv. ORE 24,77 0,000

1.4

1,5

TOTALE MANO D'OPERA 7,40

2 APPARECCHIATURE/MATERIALI A PIE' D'OPERA

2.1 Materiale di consumo a corpo 1,710

2.2

2.3

TOTALE MATERIALI 1,71

3 NOLEGGI

3.1

TOTALE NOLEGGI 0,00

4 TRASPORTO E SMALTIMENTO

4.1

TOTALE TRASPORTI

A 9,11

5 Spese Generali % 15% 1,367

B 10,48

6 Utile d'impresa % 10% 1,048

C 11,52
7 Oneri Sicurezza (A) % 2%

D 0,18

8 Arrotondamento (+/-) 0,000

E 11,71

MODELLO NP ANALISI GIUSTIFICATIVA PREZZI UNITARI

SUBIACO (Roma)

OGGETTO DELL'APPALTO: Restauro e rifunzionalizzazione per la riapertura del Teatro Narzio

DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE PREVISTA IN ELENCO

Regolarizzazione delle planarità: Occorre provvedere ad una regolarizzazione della planarità sulle parti di intonaco non demolite, che si 

presentano leggermente in aggetto, esse si regolarizzano tramite leggera carteggiatura con mezzi meccanici e quelle sottolivello si regolarizzano 

con stuccatura. Questa operazione deve essere svolta sotto il controllo del restauratore

TOTALE €/m2

SOMMANO

SOMMANO

SOMMANO

SOMMANO



ART U.M.

NPes19 m2

N° ELEMENTI ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO
IMPORTO 

PARZIALE

IMPORTO 

TOTALE

1 MANODOPERA

1.1 OPERAIO III liv. ORE 1,00 29,60 29,600

1.2 OPERAIO II liv. ORE 1,00 27,50 27,500

1.3 OPERAIO I liv. ORE 24,77 0,000

1.4

1,5

TOTALE MANO D'OPERA 57,10

2 APPARECCHIATURE/MATERIALI A PIE' D'OPERA

2.1 Materiali in genere a corpo 14,170

2.2

2.3

TOTALE MATERIALI 14,17

3 NOLEGGI

3.1

TOTALE NOLEGGI 0,00

4 TRASPORTO E SMALTIMENTO

4.1

TOTALE TRASPORTI

A 71,27

5 Spese Generali % 15% 10,691

B 81,96

6 Utile d'impresa % 10% 8,196

C 90,16
7 Oneri Sicurezza (A) % 2%

D 1,43

8 Arrotondamento (+/-) 0,000

E 91,58

SOMMANO

SOMMANO

SOMMANO

TOTALE €/m2

SOMMANO

OGGETTO DELL'APPALTO: Restauro e rifunzionalizzazione per la riapertura del Teatro Narzio

DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE PREVISTA IN ELENCO

Integrazione plastica e cromatica di piccole parti mancanti eseguita con malte idonee per colorazione e granulometria, a base di grasselo di calce 

e calce idraulica, sabbia e polvere di marmo;  Stuccatura e microstuccatura di lesioni e fessurazioni nonchè delle giunzioni degli elementi 

assemblati eseguita con malte idonee per colorazione e granulometria, a base di grassello di calce, calce idraulica, sabbia e polvere i marmo. Sono 

compresi nella voce anche eventuali perni e/o elementi in acciaio inox o zincati a seconda delle indicazioni della DL

NPes19 ANALISI GIUSTIFICATIVA PREZZI UNITARI

SUBIACO (Roma)



ART U.M.

NPes2

0
m2

N° ELEMENTI ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO
IMPORTO 

PARZIALE

IMPORTO 

TOTALE

1 MANODOPERA

1.1 OPERAIO III liv. ORE 1,75 29,60 51,844

1.2 OPERAIO II liv. ORE 27,50 0,000

1.3 OPERAIO I liv. ORE 24,77 0,000

1.4

1,5

TOTALE MANO D'OPERA 51,84

2 APPARECCHIATURE/MATERIALI A PIE' D'OPERA

2.1

2.2

2.3

TOTALE MATERIALI 0,00

3 NOLEGGI

3.1 Apparecchiature specialistiche a corpo 11,000

TOTALE NOLEGGI 11,00

4 TRASPORTO E SMALTIMENTO

4.1

TOTALE TRASPORTI

A 62,84

5 Spese Generali % 15% 9,427

B 72,27

6 Utile d'impresa % 10% 7,227

C 79,50
7 Oneri Sicurezza (A) % 2%

D 1,26

8 Arrotondamento (+/-) 0,000

E 80,76TOTALE €/m2

SOMMANO

SOMMANO

SOMMANO

SOMMANO

DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE PREVISTA IN ELENCO

Pulizia meccanica superfici piane di materiale lapideo da eseguirsi con bisturi spazzolini e trapani dentistici ed estrazione dei sali mediante 

impacchi (anche ripetuti se necessario) di polpa di carta e acqua distillata, spazzolatura delicata ed accurata con sapone neutro con azione biocida 

in soluzione acquosa al 3%,sucessivi risciacqui con acqua bidistillata.Rimozione a bisturi delle impurità presenti (radici, muffe e muschi 

devitalizzati) e delle incrostazioni presenti

MODELLO NP ANALISI GIUSTIFICATIVA PREZZI UNITARI

SUBIACO (Roma)

OGGETTO DELL'APPALTO: Restauro e rifunzionalizzazione per la riapertura del Teatro Narzio



ART U.M.

NPes2

1
m2

N° ELEMENTI ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO
IMPORTO 

PARZIALE

IMPORTO 

TOTALE

1 MANODOPERA

1.1 OPERAIO III liv. ORE 29,60 0,000

1.2 OPERAIO II liv. ORE 27,50 0,000

1.3 OPERAIO I liv. ORE 0,18 24,77 4,459

1.4

1,5

TOTALE MANO D'OPERA 4,46

2 APPARECCHIATURE/MATERIALI A PIE' D'OPERA

2.1

2.2

2.3

TOTALE MATERIALI 0,00

3 NOLEGGI

3.1

TOTALE NOLEGGI 0,00

4 TRASPORTO E SMALTIMENTO

4.1

TOTALE TRASPORTI

A 4,46

5 Spese Generali % 15% 0,669

B 5,13

6 Utile d'impresa % 10% 0,513

C 5,64
7 Oneri Sicurezza (A) % 2%

D 0,09

8 Arrotondamento (+/-) -0,030 

E 5,70TOTALE €/m2

SOMMANO

SOMMANO

SOMMANO

SOMMANO

DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE PREVISTA IN ELENCO

Scialbatura con latte a base di grassello di calce stagionato da 24-36 mesi applicato a pennello in minimo di due o tre mani, compresa la 

preparazione del fondo con pulitura delle superfici, stuccatura di piccoli segni e successiva carteggiatura se necessaria. Si verifica la necessità di 

lavaggio ad acqua di alcune parti

MODELLO NP ANALISI GIUSTIFICATIVA PREZZI UNITARI

SUBIACO (Roma)

OGGETTO DELL'APPALTO: Restauro e rifunzionalizzazione per la riapertura del Teatro Narzio



ART U.M.

NPes22 m2

N° ELEMENTI ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO
IMPORTO 

PARZIALE

IMPORTO 

TOTALE

1 MANODOPERA

1.1 OPERAIO III liv. ORE 29,60 0,000

1.2 OPERAIO II liv. ORE 0,30 27,50 8,250

1.3 OPERAIO I liv. ORE 24,77 0,000

1.4

1,5

TOTALE MANO D'OPERA 8,25

2 APPARECCHIATURE/MATERIALI A PIE' D'OPERA

2.1 Materiali di consumo a corpo 5,070

2.2

2.3

TOTALE MATERIALI 5,07

3 NOLEGGI

3.1

TOTALE NOLEGGI 0,00

4 TRASPORTO E SMALTIMENTO

4.1

TOTALE TRASPORTI

A 13,32

5 Spese Generali % 15% 1,998

B 15,32

6 Utile d'impresa % 10% 1,532

C 16,85
7 Oneri Sicurezza (A) % 2%

D 0,27

8 Arrotondamento (+/-) 0,000

E 17,12

SOMMANO

SOMMANO

SOMMANO

TOTALE €/m2

SOMMANO

OGGETTO DELL'APPALTO: Restauro e rifunzionalizzazione per la riapertura del Teatro Narzio

DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE PREVISTA IN ELENCO

Tinteggiatura di superfici esterne o interne con pittura a base di grassello di calce stagionato da 24-36 mesi. Applicata a pennello in minimo due o 

tre mani di sottotinta con latte di calce, inclusi gli oneri per l'individuazione delle miscele pigmento-leganti più idonee secondo le indicazioni della 

D.L: successiva stesura di tinta a velatura costituita da latte di calce pigmentata con coloranti inorganici, compreso la ripresa delle superfici dove 

occorre, la preparazione del fondo, la pulitura delle superfici , stuccature di piccoli segni e successiva eventuale carteggiatura. Si verifica la 

necessità di lavaggio ad acqua di alcune parti

NPes22 ANALISI GIUSTIFICATIVA PREZZI UNITARI

SUBIACO (Roma)



NPes23 ANALISI GIUSTIFICATIVA PREZZI UNITARI

SUBIACO (Roma)

OGGETTO DELL'APPALTO: Restauro e rifunzionalizzazione per la riapertura del Teatro Narzio

ART DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE PREVISTA IN ELENCO U.M.

NPes23

Stuccatura di fori su travertino con adeguato materiale per la chiusura di fori derivanti dalla rimozione dei tiranti del telo protettivo

a corpo

N° ELEMENTI ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO

1 MANODOPERA

1.1 OPERAIO III liv. ORE 29,60 0,000 

1.2 OPERAIO II liv. ORE 1,00 27,50 27,500 

1.3 OPERAIO I liv. ORE 4,00 24,77 99,080 

1.4

1,5

TOTALE MANO D'OPERA 126,58 

2 APPARECCHIATURE/MATERIALI A PIE' D'OPERA

2.1 Materiali di consumo a corpo 13,500 

2.2

2.3

TOTALE MATERIALI 13,50 

3 NOLEGGI

3.1

TOTALE NOLEGGI 0,00 

4 TRASPORTO E SMALTIMENTO

4.1

TOTALE TRASPORTI

A SOMMANO 140,08 

5 Spese Generali % 15% 21,012 

B SOMMANO 161,09 

6 Utile d'impresa % 10% 16,109 

C SOMMANO 177,20 

7 Oneri Sicurezza (A) % 2%

D SOMMANO 2,80 

8 Arrotondamento (+/-) 0,000 

E TOTALE €/m2 180,00 

IMPORTO 

PARZIALE

IMPORTO 

TOTALE


